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strefa rekreacyjna II Krasnystaw PRZEDMIAR


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem


1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1


d.1
KNNR 6
0802-04


Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2


300.00 m2 300.00


RAZEM 300.00


2 ROBOTY ZIEMNE
2


d.2
KNNR 1
0202-08


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.


m3


338.80 m3 338.80


RAZEM 338.80
3


d.2
KNNR 1
0208-02


Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5


m3


338.80 m3 338.80


RAZEM 338.80


3 NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA
4


d.3
KNNR 6
0103-03


Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni


m2


968.00 m2 968.00


RAZEM 968.00
5


d.3
KNNR 6
0106-06


Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2


968.00 m2 968.00


RAZEM 968.00
6


d.3
KNNR 6
0113-06


Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2


968.00 m2 968.00


RAZEM 968.00
7


d.3
KNNR 6
0113-04


Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm
Krotność = 0.5


m2


968.00 m2 968.00


RAZEM 968.00
8


d.3
kalkulacja
własna


Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk na ET:
-  warstwa zewnętrzna użytkowa  o grubości 0,30 cm
-  warstwa pośrednia elastyczna o grubości   1,10 cm
-  warstwa nośna typu ET  o grubości            3,00 cm


m2


968.00 m2 968.00


RAZEM 968.00


4 OBRZEŻA
9


d.4
KNNR 6
0404-03


Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem


m


132.00 m 132.00


RAZEM 132.00
10


d.4
KNR 2-31
0402-04
analogia


Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3


3.17 m3 3.17


RAZEM 3.17


5 ZIELEŃ
11


d.5
KNR 2-21
0401-02


Wykonanie trawników dywanowych siewem  bez nawożenia m2


683.00 m2 683.00


RAZEM 683.00


6 WYPOSAŻENIE BOISKA
12


d.6
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż słupków stalowych, ocynkowanych ogniowo, wielo-
funkcyjnych z płynną regulacją wysokości wraz z fyndamentami, tulejami za-
bezpieczającymi i deklami maskującymi oraz siatki wzmocnionej taśmą do gry
w piłkę siatkową
kpl/boisko


kpl.


1 kpl. 1.00


RAZEM 1.00
13


d.6
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż słupków stalowych, ocynkowanych ogniowo, wraz z
fyndamentami, tulejami zabezpieczającymi i deklami maskującymi oraz siatki
wzmocnionej taśmą do gry w tenisa ziemnego
kpl/boisko


kpl.


1 kpl. 1.00


RAZEM 1.00
14


d.6
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż konstrukcji jednosłupowej do piłki koszykowej, wy-
sięg 1,20m do tablicy 90x120cm.Konstrukcja cynkowana ogniowo, mocowana
na stałe na fundamencie.Tablica treningowa epoksydowana na ramie metalo-
wej. Obręcz do koszykówki stała standard, wzmocnienie wykonane z blachy o
gr. 3 mm. Siatka do obręczy Anti-Whip, sznur 6 mm. 
2kpl/boisko


kpl.


2 kpl. 2.00


RAZEM 2.00
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15
d.6


kalkulacja
własna


Zakup dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki ręcznej profesjonalnych,
stalowych, cynkowanych, ogniowo (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm, z łukami stały-
mi, stalowymi. Rama główna spawana w całości. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane. Brzeg siatki ukryty wewnątrz dolnych poziomych profili łuków za-
pinany za pomocą tworzywowych klipsów. Wszystkie stalowe elementy ocyn-
kowane.  Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP.
2 kpl./boisko


kpl.


2 kpl. 2.00


RAZEM 2.00
16


d.6
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia ( piłkochwytu) o wysokości 6,00m i dłu-
gości 2 x 26,00m,  słupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem na ko-
lor zielony. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 4,5x4,5 cm grubość 5mm w
kolorze zielonym + akcesoria montażowe i fundamenty słupów. Ilość słupów,
akcesorii montażowych  oraz wielkość fundamentów wg wymagań producenta
ogrodzenia


m


36.00 m 36.00


RAZEM 36.00


7 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
17


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego  typu „Jeździec” szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
18


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia  treningowego  typu „Biegacz” szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
19


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia  treningowego  typu „Orbitrek” szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
20


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia  treningowego  typu „Twister potrójny” szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
21


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia  treningowego  typu „Narciarz podwójny” szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
22


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż urządzenia  treningowego  typu „Wyciskanie siedząc
pojedyncze”


szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
23


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż tablicy regulaminu siłowni zewnętrznej szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
24


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż kosza na odpadki
Wymiary kosza:
Wysokość całkowita kosza: 150 cm
Wysokość ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnętrzne: 150x44x36 cm
Pojemność wkładu wewnętrznego: 30 litrów.


szt.


1 szt. 1.00


RAZEM 1.00
25


d.7
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych
Wymiary ławki:
wysokość ławki całkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm, 
wysokość ławki ponad poziom terenu - 65 cm, 
długość - 180 cm, 
szerokość - 44 cm,


szt.


3 szt. 3.00


RAZEM 3.00


8 LAMPY SOLARNE
26


d.8
kalkulacja
własna


Zakup, dostawa i montaż lamp splarnych o wys. słupa 7 m
Dane techniczne urządzenia:
wymiary skrzynki akumulatorów - 54x38x27 cm,
moc paneli słonecznych 2x185 W,
źródło światła  30W LED,
barwa światła biała,
stopień ochrony IP65.
kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - 2 szt. akumu-
lator żelowy po 120Ah/12V każdy.
Całość sterowana automatycznie – elektronicznie wg wskazówek producenta.


kpl.


6 kpl. 6.00


RAZEM 6.00
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Egz. nr   
OBIEKT:       OGÓLNODOSTĘPNA STREFA REKREACYJNA
                    przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
               im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


               Kategoria obiektu budowlanego V - obiekty sportu i rekreacji 


ADRES 
OBIEKTU:


  działka nr 867/8 w obrębie ewid. nr 060601_1.0001 M. Krasnystaw 
  22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1


INWESTOR:   Powiat Krasnostawski
  ul. Sobieskiego 3,  22-300 Krasnystaw


BRANŻA:   budowlana


FAZA:


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


kod CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 
sportowymi







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


D-00.00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                              WYMAGANIA OGÓLNE


1.  WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  budowy  ogólnodostępnej  strefy
rekreacyjnej.
SST opracowano na podstawie Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).


1.2. Zakres stosowania SST 


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  i obejmują:


1. D-00.00.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna  wymagania ogólne  str.  2


2. D-01.02.04 Rozbiórka  elementów  dróg  i  przepustów str. 12


3. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne   str. 15


4. D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu str. 19


5. D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych str. 21


6. D-02.03.01 Roboty ziemne. nasypy str. 24


7. D-04.01.01.21 Koryto wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża str. 30


8. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 34


9. D-04.02.01 Warstwa odcinająca str. 38


10. D-04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego str. 42


11. Nawierzchnia poliuretanowa str. 50


12. D-09.01.01 Zieleń str. 53


13. D-07.06.01 Ogrodzenie - piłkochwyt str. 57


14. Lampy solarne str. 63


15. Urządzenia treningowe - siłownia zewnętrzna str. 67
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1.4.     Podstawowe określenia


Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :


1.4.1.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.3.  Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne  warunki dla ruchu.
1.4.7.  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże .
1.4.8. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w  czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót,  przekazywania poleceń i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą
i Projektantem.
1.4.9. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót   w formie   wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych
załączników. Wpisy  w księdze obmiarów podlegają  potwierdzenia przez Inżyniera.


1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność
z wymaganiami postawionymi w niniejszej specyfikacji i poleceniami nadzoru.


1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym, przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i SST.
1.5.2.    Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniając podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz


projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach


ceny kontraktowej.


1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową SST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacja  projektową  lub  SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.


1.5.4.     Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne środki niezbędne
do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inżynierem/Kierownikiem projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie
technicznym przez cały czas realizacji robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy,  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem projektu.  Wjazdy  i wyjazdy  z  terenu  budowy
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony
w cenę kontraktową.


1.5.5  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  plany  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przez  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


1.5.6.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym
takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Inżynier/Kierownik  projektu  może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót,  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.


1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  Robót  od  daty
rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Kierownika Projektu. Wykonawca będzie utrzymywać
Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocząć Roboty Utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.


1.5.9.  Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach
Inżynier/Kierownik  projektu  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i   Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.


2.    MATERIAŁY
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2.1. Źródła uzyskania materiałów


Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów  jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania SST w czasie realizacji robót.


2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów,
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.


2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu  budowy
i  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeżeli  Inżynier/Kierownik  projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.


2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera/Kierownika projektu.


3.      SPRZĘT


Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera/Kierownika
projektu, nie może być zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.


4.       TRANSPORT


Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.


5.     WYKONANIE ROBÓT


Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektową,
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.


6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Program zapewnienia jakości


Wykonawca jest zobowiązany opracować  i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zapewniający wykonanie robót
zgodnie z dokumentacja projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:


a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,


któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów


sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:


- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,


- rodzaje i  ilości  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszcz, kruszyw itp..,


- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania


mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.


6.2.     Zasady kontroli jakości robót


Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów
i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.


6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek.


6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu


Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielać  mu
niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Może  również  zalecić,  sam  lub  przez  Wykonawcę,
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesioną  zostaną  przez
Wykonawcę.


6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi


określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych,


2) deklarację zgodności z:
- Polską Normą,
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  PN,  jeżeli  nie  są  objęte


certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dopuszczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.8. Dokumenty budowy


(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała zapisu, z podaniem jej
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imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżynier/Kierownik projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę  uzgodnienia  przez  Inżynier/Kierownik  projektu  programu  zapewnienia  jakości  i harmonogramu


robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżynier/Kierownik projektu,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i ostatecznych


odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub


wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań


z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.


(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach  przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.


(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.


(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:


a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.


(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą przechowywane na  terenie  budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenia Zamawiającego.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i STT,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiar będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez  Wykonawcę
i Inżyniera/Kierownika projektu.


7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli  SST właściwe dla  danych robót  nie  wymagają  tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3  jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.


7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót. 


7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.


7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiaru robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1.    Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.


8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiających wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu.  Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 


8.3.     Odbiór częściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
projektu.


8.4.     Odbiór ostateczny robót


8.4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika
projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.


8.4.2.      Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została


sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  zamienne  lub


uzupełniające),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do


dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki  na wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  uzbrojenia  podziemnego)  oraz


protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających.


8.5.   Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.   Ustalenia ogólne


Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą
płatności jest (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków


i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00


Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.


9.3.     Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projekt


organizacji  ruchu  na  czas   trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,


- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,


barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 4141 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  I  PRZEPUSTÓW


1. WSTĘP


1.1.     Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg  i  przepustów  w  ramach  budowy  ogólnodostępnej  strefy
rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:


-     krawężników, 
-     nawierzchni z asfaltobetonu,
-     podbudowy.


1.4. Określenia podstawowe


Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do rozbiórki


Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  może  być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
-     spycharki,
-     ładowarki,
-     dźwigi samochodowe,
-     samochody ciężarowe,
-     młoty pneumatyczne,
-     koparki.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacją projektową,  lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie
takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć
je na miejsce wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową
będą  wykonane  wykopy,  powinny  być  tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu wypełniającego ewentualne  doły  po usuniętych elementach nawierzchni,  ogrodzeń
i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
-  nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
-  dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania robót obejmuje:


a) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
-      odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
-      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
-      załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
-      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;


b)  dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudowy:
-      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
-      rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
-      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
-      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
-      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.


2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia


3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia


4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania


5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia


6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne


7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco


8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym


9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru
robót  w ramach budowy ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.


1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2.      Podział gruntów


Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tab. Nr 1.


Tab. Nr 1
Lp.


wyszczególnienie
właściwości


jednostki
grupy gruntów


niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe


1. Rodzaj gruntów - rumosz niegliniasty
- żwir
- pospółka
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- żużel nierozpadowy


- piasek pylasty
- zwietrzelina gliniasta
- rumosz gliniasty
- żwir gliniasty
- pospółka gliniasta


mało wysadzinowe
- glina piaszczysta 
zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła,
- ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pył, pył piaszczysty
- glina, glina piaszczy- sta,
glina pylasta
- ił wyrwowy


2. zawartość cząstek
< 0,075 mm
< 0,02 mm


%
< 15
< 3


od 15 do 30
od 3 do 10


> 30
> 10


3. kapilarność bierna m < 1,0 >1,0 >1,0
4. wskaźnik piaskowy >35 od 25 do 35 < 25


2.3.      Zasady wykorzystania gruntów


Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
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zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego. o ile nie określono tego inaczej
w kontrakcie. Inżynier/Kierownik projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.


3. SPRZĘT


3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2.  Sprzęt do robót ziemnych


Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
- odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  koparki,  ładowarki,  młoty


pneumatyczne),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki).


4. TRANSPORT


4.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport gruntów


Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1.     Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2.     Dokładność wykonywania wykopów i nasypów


Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinno być większe niż
± 10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10
cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno
różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  ±  10  cm  przy  pomiarze  łatą
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności,  wynikające ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.


5. 3.    Odwodnienia pasa robót ziemnych


Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych
w dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby  powierzchniom gruntu  nadawać  w  całym okresie  trwania  robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
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Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.


5.4.    Odwodnienie wykopów


Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  W czasie
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
O ile  w dokumentacji  projektowej  nie zawarto  innego wymagania,  spadek poprzeczny nie  powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6


6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych


6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  SST
i dokumentacja projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ;
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.


6.3. Badania korpusu ziemnego


Pomiar szerokości korpusu ziemnego:
a) pomiar  taśmą,  łatą  o  dł.  3  m  i  poziomicą  lub  niwelatorem;  nie  może  różnić  się  od  szerokości


projektowanej o więcej niż ± 10 cm,
b) pomiar  rzędnych  powierzchni  korpusu  ziemnego;  nie  mogą różnić  się  od  rzędnych  projektowanych


o więcej niż -3 cm lub +1 cm,
c) pomiar pochylenia skarp; nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości


pochylenia wyrażonej tangensem kąta,
d) pomiar równości powierzchni korpusu; nierówności powierzchni korpusu mierzone łatą 3-metrową, nie


mogą przekraczać 3 cm,
e) pomiar  spadku  podłużnego;  spadek  podłużny  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych


wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm
lub -1 cm,


f) badanie zagęszczenia gruntu; wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9]
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których
nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I), zgodnie  z normą
PN-S-02205:1998 [4].


Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.


6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt 5 i 6 SST powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.


7. OBMIAR ROBÓT
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7.1.       Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2       Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów


2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.


3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej


4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.


5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego


6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenia płytą


7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu


8. PN-EN-963:1999


9. PN-ISO10318:1993


10.2. Inne dokumenty


10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.


str. 18







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy
humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 


1.4. Określenia podstawowe


Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


Nie występują.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 


Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:


-      spycharki,
-      łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
-      koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania
takiego sprzętu.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport humusu 


Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.


5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i  w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.


5.2. Zdjęcie warstwy humusu


Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp,
zakładaniu  trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów  oraz  do  innych  czynności  określonych  w  dokumentacji
projektowej.  Zagospodarowanie  nadmiaru  humusu  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  SST lub
wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty  humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Kontrola usunięcia humusu 


Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
-      zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład.
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D-02.01.01   WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH


1.        WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót w ramach budowy ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2.   Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1


1.3.    Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie
wykopów w gruntach nieskalistych.


1.4.     Określenia podstawowe


Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt l .4.


1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.


2.         MATERIAŁY (GRUNTY)


Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  [12]  powinien
charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności,


należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.


3.     SPRZĘT


Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.


4.       TRANSPORT


Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.


5.        WYKONANIE ROBÓT


5.1.   Zasady prowadzenia robót


Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki  sposób,  aby grunty  o  różnym stopniu  przydatności  do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania,  uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp  lub
przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów, należy  je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.


5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia


Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy l.


str. 21







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


Tablica  1.  Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót
ziemnych


Strefa korpusu


Minimalna wartość Is dla:


autostrad i dróg
ekspresowych


innych dróg


ruch ciężki i bardzo
ciężki


ruch mniejszy od ciężkiego


Górna warstwa o grubości 20 cm - - 1, 00


Na głębokości od 20 do 50 cm od  
powierzchni   robót  ziemnych - - 0,97


Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w   tablicy 1.


5.3. Ruch budowlany


Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile  grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.


6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.


6. 2.    Kontrola wykonania wykopów


Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi  w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)   odspajanie gruntów  w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b)   zapewnienie stateczności skarp,
c)   odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e)   zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano  w  SST D-02.00.01 pkt 7.


7.2.    Jednostka    obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.


8.    ODBIÓR  ROBÓT


Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D-02.00.01 pkt 8.


9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej


Cena  wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,


załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu.


10.    PRZEPISY ZWIĄZANE


Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01  ROBOTY ZIEMNE. NASYPY 


1.        WSTĘP


1.1.    Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót ziemnych przy budowie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2.   Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1


1.3.    Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie
nasypów w gruntach nieskalistych (kat. I-V).


1.4.     Określenia podstawowe


Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt l .4.


1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.


2.         MATERIAŁY (GRUNTY)


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.


2.2. Grunty i materiały do nasypów


Grunty i materiały do  budowy nasypów podaje tablica 1.


Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [5]
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 


zastrzeżeniami
Treść zastrzeżenia


Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania


1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo                           


i średnioziarniste
3. Wysiewki kamienne               


o uziarnieniu 
odpowiadającym pospółkom.


1. Żwiry i pospółki
gliniaste


2.  Piaski pylaste i  
     gliniaste
3.Pyły piaszczyste i pyły


pod warunkiem
ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement 
wapno, aktywne 
popioły


W wykopach     
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania


Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe


gdy są ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popiołami).


3.     SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt. 3


3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
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W tablicy  2  podano  orientacyjne  dane  sprzętu  zagęszczającego  dla  przedmiotowej  budowy.  Sprzęt  do
zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera/Kierownika budowy.


Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Działanie
sprzętu


Rodzaj
sprzętu


Grunty niespoiste
piaski, żwiry, pospółki


Grunty spoiste
pyły, iły


Mieszanki kamienne           
z małą zawartością frakcji 
kamienistej


Grubość
w-w w cm


Liczba
przejazdó
w


Grubość
w-wy w cm


Liczba
przejazdó
w


Grubość
w-wy w cm


Liczba
przejazdów


Dynamicz
ne


Płytki
spadające
Szybko
uderzające
ubijaki


-


20-40


-


2-4


50-70


10-20


2-4


2-4


50-70


20-30


2-4


2-4


4.       TRANSPORT


Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.


5.        WYKONANIE ROBÓT


5.1.   Zasady prowadzenia robót


Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.


5.2.   Ukop i dokop


5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu  
Miejsce  ukopu  lub  dokopu  powinno  być  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  lub  innych  dokumentach
kontraktowych przez  Inżyniera/Kierownika budowy. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez wykonawcę, musi
być zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika budowy.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.


5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  
Pozyskiwanie  gruntów  z  ukopu  lub  dokopu  może  rozpocząć  się  dopiero  po  pobraniu  próbek  i  zbadaniu
przydatności  zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz  po wydaniu  zgody na piśmie  przez  Inżyniera/
Kierownika budowy. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu
prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny
być wbudowane z powrotem w miejsce ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera/Kierownika budowy.
Roboty te będą wyłączone z obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera/Kierownika budowy. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 d0 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno i  skarpy ukopu po zakończeniu  jego  eksploatacji  powinny być tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały
z  otaczającym  terenem.  Na  dnie  i  skarpach  ukopu  należy  przeprowadzić  rekultywację  według  odrębnej
dokumentacji projektowej.


5.3. Wykonanie nasypów


5.3.1.  Zagęszczanie nasypów  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej warstwie
podłoża  nasypu,  do  głębokości  0,5  m od  powierzchni  terenu.  Jeżeli  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  jest
mniejsza niż określona w tablicy  3,  Wykonawca powinien dogęścić  podłoże tak,  aby powyższe wymaganie
zostało spełnione.
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Jeżeli  wartości wskaźnika określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w celu  ulepszenia  gruntu podłoża,  umożliwiające uzyskanie  wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.


Tablica 3. Minimalne wartości zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni
terenu.


Nasypy o wysokości
Minimalna wartość Is dla:


ruch mniejszy od ciężkiego
do 2 metrów 0,95
ponad 2 metry 0,95


5.3.2. Spulchnianie gruntów w podłożu nasypu  


Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni gładkiej, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona
być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania  z podstawą
nasypu.


5.3.3.   Zasady wykonywania nasypów  


5.3.3.1.  Ogólne zasady wykonywania nasypów  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera/
Kierownika budowy.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego, równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących
zasad:
a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów,
b) nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości,
c) grubość  warstwy w stanie  luźnym powinna być odpowiednio  dobrana w zależności  od  rodzaju  gruntu


i sprzętu używanego do zagęszczania.
Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera/
Kierownika budowy prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  Grunty o różnych właściwościach należy
wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości  na całej  szerokości  nasypu. Grunty spoiste
należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
Jeżeli  w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana
z  gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza  nasyp  z  zastosowaniem ścieku.  Takie  ukształtowanie  górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega
powstawaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
Górne  warstwy  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,50  m  należy  wykonać  z  gruntów  niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich właściwościach, Inżynier/Kierownik budowy może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nośności  i  mrozoprzepuszczalności  konstrukcji  nawierzchni i  wprowadzenie korekty,  polegającej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki  sposób,  aby grunty  o  różnym stopniu  przydatności  do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania,  uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp  lub
przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów, należy  je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.


5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy
jest  większa  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  10%  jej  wartości.  Na  warstwie  gruntu  nadmiernie
zawilgoconego  nie  wolno  układać  następnej  warstwy  gruntu.  Osuszenie  można  przeprowadzić  w  sposób
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona
nasypu  po  zakończeniu  robót  ziemnych  powinny  być  równe  i  mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego
odwodnienia.
W okresie deszczowym nie należy pozostawić nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez Inżyniera/  Kierownika budowy, to może on nakazać Wykonawcy usunięcia wadliwej
warstwy.


5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy, której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub
lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa  niezagęszczonego gruntu zamarzła, to
nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.


5.3.4. Zagęszczenie gruntu


5.3.4.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. rozłożone warstwy gruntu należy
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.


5.3.4.2.  Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 


5.3.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20%
do +10% jej wartości.
Jeżeli  wartość naturalna gruntu jest  niższa od wilgotności  optymalnej  o więcej  niż  20% jej  wartości,  to
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli  wilgotność  gruntu  jest  wyższa  od  wilgotności  o  ponad  10%  jej  wartości,  grunt  należy  osuszyć
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/ Kierownika budowy.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 


5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia
W zależności od uziarnienie stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02[6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12[7].
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12[7], powinien na całej
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.


Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w nasypach
strefa robót wskaźnik zagęszczenia


   górna warstwa o grubości 20 cm     1,00


 niżej leżące warstwy nasypu na głębokości  od     
 powierzchniowych robót ziemnych:  1,2m     1,00


 warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych:   
1,2m       0,97


Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określona zgodnie z normą  BN-64/8931-
02[6], nie powinna być większa od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne
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zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/ Kierownik budowy nie zezwoli na ponowienie próby
prawidłowego zagęszczenia warstwy.


6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.


6. 2.   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów


Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić
na:
a)    badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b)    zapewnienie stateczności skarp,
c)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypów,
d)    badania zagęszczenia nasypu,
e)    pomiary kształtu nasypu.


6.2.1.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na 3000 m3 . W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
-   skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
-   zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1],
-   wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1],
-   wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
-   granicę płynności, wg PN-B-04481 [1],
-   kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3],
-   wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].


6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypów  
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypów polegają na sprawdzeniu:
-  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
-  odwodnienia każdej warstwy,
-  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy prowadzić nie rzadziej niż jeden raz
   na 500 m2  warstwy,
-  nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,
-  przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.


6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku lub stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się
aparaty  izotopowe.  Oznaczenie  wskaźnika zagęszczenia  Is   powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12 [7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
-   jeden raz w  trzech punktach na 1000 m3 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
-  jeden raz w  trzech punktach na 2000 m3  warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
   odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość
zagęszczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podłoża  pod  nasypem  powinna  być  potwierdzona  przez
Inżyniera/Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.


7.    OBMIAR ROBÓT


7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano  w  SST D-02.00.01 pkt 7.


7.2.    Jednostka    obmiarowa


str. 28







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu.
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w m3 jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości
wykopów,  pomniejszonej  o  objętość  gruntów  nieprzydatnych  do  budowy  nasypów,  z  uwzględnieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości  w nasypie.
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w m3 na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu
o poziom gruntu rodzimego lub poziomu gruntu po usunięciu warstwy gruntów nieprzydatnych.
Objętość  odkładu  będzie  określona  w  m3  na  podstawie  obmiaru  jako  różnica  objętości  wykopów,
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu.
 
8.      ODBIÓR  ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.


9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9.


9.2.  Cena jednostki obmiarowej


Cena  wykonania 1 m3 nasypu w gruntach I-V kategorii obejmuje:


• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót,
• odwodnienie nasypu na czas jego wykonywania, 
• zagęszczenie powierzchni nasypu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu.
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D-04.01.01.21. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM   
                         I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania  odbioru
robót   związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego
w ramach budowy ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2.      Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.


1.3.     Zakres robót objętych SST


Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni boiska.


1.4.      Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami definicjami.


1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymacania ogólne" pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


Nie występują.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:


- koparek (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych lub płyt wibracyjnych.


Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.


5.2. Warunki przystąpienia do robót
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym i zagęszczonym
podłożu  nie  może odbywać się  ruch  budowlany,  niezwiązany bezpośrednio  z  wykonaniem pierwszej  warstwy
nawierzchni.


5.3. Wykonanie koryta


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.


5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża


Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po
oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Do profilowania podłoża należy stosować koparki.  Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy przystąpić  do jego zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w  tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].


Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)


Strefa korpusu


Minimalna wartość Is dla: 


Autostrad i dróg
ekspresowych


Innych dróg


Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego
  Górna warstwa 
  o  grubości 20 cm - - 1,00


  Na głębokości 
  od 20 do 50 cm od 
   powierzchni podłoża


- - 0,97


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.


5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża


Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6,


6.2.        Badania w czasie robót


6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.


Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań  i 


pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów


1. Szerokość koryta  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi 
 i na krawędziach 


2. Równość podłużna  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi       
 i na  krawędziach 


3. Równość poprzeczna  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi        
 i na krawędziach 


4. Spadki poprzeczne *  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  
 i na krawędziach 


5. Rzędne wysokościowe  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi 
 i na krawędziach 


6. Ukształtowanie osi w planie  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi 
 i na krawędziach 


7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża


 w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  
 i na krawędziach 


6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża')  
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5 cm.


6.2.3. Równość profilowanego podłoża  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.


6.2.4, Spadk  i poprzeczne      
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.


6.2.5. Rzednę wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.


6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w pianie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm.


6.2.7. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w pianie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm.


6.2.8. Zagęszczenie profilowanego podłoża  
Wskaźnik  zagęszczenia  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  [5]  nie  powinien  być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,  to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931 -02 [3] nie
powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.


7. OBMIAR  ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową  jest  m2  (metr kwadratowy)  wykonanego i odebranego podłoża


8. ODBIÓR  ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne1' pkt 9.


9.2.   Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podłoża obejmuje:
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-    odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
-    załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
-    profilowanie dna podłoża,
-    zagęszczenie,
-    utrzymanie podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu


2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą


3. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności


4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą


5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-08.03.01  BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE


1.     WSTĘP


1.1.  Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru
robót  w ramach budowy ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych p.1.1.


1.3.  Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu betonowego obrzeża
chodnikowego i obejmują :


1. wykonanie ławy betonowej z oporem,
2. ustawienie obrzeża 8x30.


1.4    Określenia podstawowe


1.4.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.


1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.


2. MATERIAŁY


2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.


2.2.  Stosowane materiały


Materiałami stosowanymi są:
1. obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
2. beton C12/15 do wykonania ław,
3. cement wg PN-B-19701 [7],
4. piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].


2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja


W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
obrzeża niskie –On,
obrzeża wysokie –Ow,


2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne


2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Wymiary zastosowanych obrzeży chodnikowych podano w tablicy nr 1


Tab. Nr 1 Wymiary obrzeży


Rodzaj obrzeży


Wymiary obrzeży,  cm


Długość Grubość Wysokość Promień ścięcia 


Od 100 8 30 3
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2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie  obrzeży powinny  być bez rys,  pęknięć i  ubytków betonu,  o  fakturze  z  formy lub zatartej.
Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni
i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy nr 2.


Tab. Nr 2 


Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń


Gatunek 1 Gatunek 2


Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
i krawędzi w mm


2 2


szczerby 
i uszkodzenia
krawędzi i naroży


ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)


niedopuszczalne


ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
liczba max
długość mm, max
głębokość mm, max


2
20
6


2
40
10


2.4.3.Składowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.


2.4.4.Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], kl. B-25 i B-30.


3.   SPRZĘT


3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży


Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.


4.    TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport obrzeży betonowych


Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu
przez  beton  wytrzymałości  min.  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.


5.  WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Wykonanie koryta 


Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Ława


Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ławy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować  szalowanie.  Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.  Betonowanie ław należy
wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.


5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 


Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawić  na  wykonanym podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być obsypana
piaskiem starannie ubitym, szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem.


6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów przeznaczonych  do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i  przedstawić wyniki  tych badań Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do akceptacji.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablic 1 i 2.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.


7.OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostka obmiarową jest  m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.


8.  ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-   wykonanie koryta,
-   wykonanie ławy z oporem.


9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
3. wykonanie koryta,
4. wykonanie ławy z oporem,
5. ustawienie obrzeża,
6. wypełnienie spoin,


10.   PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1.   Normy


1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane


2. PN-B-06250 Beton zwykły


3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw


4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych


5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.


6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek


7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.


8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów      
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.


9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów      
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeza chodnikowe.
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D-04.02.01   WARSTWA ODCINAJĄCA 


1. WSTĘP


1.1.    Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2.   Zakres stosowania SST


Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. l . l .


1.3.   Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej.


1.4.  Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.


1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5 .


2.   MATERIAŁY


2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.


2.2.  Rodzaje materiałów


Materiałami  stosowanymi  przy wykonywaniu  warstw  odsączających są:
-       piaski,


2.3.   Wymagania dla kruszywa


Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
➢ szczelności, określony zależnością:
D15  


D85   <  5  
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony,
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 


➢ zagęszczalności, określony zależnością:
                        d60


gdzie:               U  =                 >    5
                               d10  


U   - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku l i 2.


str. 38







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


2.4.        Składowanie materiałów


2.4.1. Składowanie kruszywa  
Jeżeli  kruszywo przeznaczone do wykonania  warstwy odsączającej  lub odcinającej  nie  jest  wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca
robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  i zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 


3.  SPRZĘT


3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien  wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:                                                       


- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.


4.   TRANSPORT


4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.


4.2.   Transport kruszywa


Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem zawilgoceniem.


5.   WYKONANIE ROBÓT


5.1.  Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.


5.2.  Przygotowanie podłoża


Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne" oraz D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża".
Warstwy  odcinająca  i  odsączająca  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  ich  zgodnie
z dokumentacją projektową i z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.


5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i  odsączająca powinna być zagęszczana  płytami
wibracyjnymi  lub  ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia I>0,5 według  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481  [1].  Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest
wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.          W przypadku,
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gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności  optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i
równomiernie wymieszać.


5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej


Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.


6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 


6.2.  Badania w czasie robót 


6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.


Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej


Lp.  Wyszczególnienie badań
i  pomiarów


Minimalna częstotliwość badań i pomiarów


1. Szerokość warstwy    w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
   krawędziach 


2. Równość podłużna    w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
   krawędziach 


3. Równość poprzeczna    w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
   krawędziach 


4. Spadki poprzeczne   w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
  krawędziach 


5. Rzędne wysokościowe   w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
  krawędziach 


6. Grubość warstwy    w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
    krawędziach 


7. Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa


  w trzech miejscach – na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na   
   krawędziach 


6.2.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.


6.2.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7].
Nierówności  poprzeczne  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  należy  mierzyć  4  metrową  łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.                                                                                                                
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.


6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.


6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
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6.2.7.Grubość warstwy                                                                     
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, 
-2 cm.  Jeżeli  warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.


6.2.8, Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie  wartości
modułów odkształcenia,  to  wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu  odkształcenia,  określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.                                                            
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.


6.3.      Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi


Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe odchylenia  cech geometrycznych od określonych w pkt.  6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
            
7.  OBMIAR ROBÓT


7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.


7.2.  Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową   jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.


8.  ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje  się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.


9.2.     Cena  jednostki  obmiarowej


Cena wykonania Im2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie  i  rozłożenie  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  warstwy  materiału  o grubości


i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.


10.  PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1.  Normy


1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu


2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności


3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
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Żwir i mieszanka


4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych


5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek


6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążanie płytą.


7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.04.04.  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO


1. WSTĘP


1.1.  Przedmiot SST


Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót  związanych z budową ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. l . l .


1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem
podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako podbudowę zasadniczą.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.


2.2. Rodzaje materiałów


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
-      kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
-      woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.


2.3. Wymagania dla kruszyw


Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
-    kruszywo kamienne łamane frakcji od 0,00 mm do 31,5 mm,
-    kruszywo do klinowania - kliniec od 0 mm do 4 mm.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla:
-  klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,


Do  podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku 1.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]


Lp. Właściwości Klasa II Klasa III


1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:


35
40
 


30


 
 


50
50
 


35


2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych


 
2,0
3,0


 
3,0
5,0


3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy,
nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych


 
 


4,0
5,0


 
 


10,0
10,0


4 Odporność  na  działanie  mrozu  według  zmodyfikowanej  metody
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu


 
 
 


30
nie bada się


 
 
 


nie bada się
nie bada się


Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-
11112 [8]


Lp. Właściwości
Podbudowa


jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza


Podbudowa
pomocnicza


1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu


 
 
 
3
4


 
 
 
4
5


b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
    mniej niż:  - w tłuczniu i w klińcu 75 65


c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu 15 25


d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu 15 20


2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3


3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu


40
nie bada się


45
nie bada się


4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:


wzorcowa


2.4. Woda


Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez
specjalnych wymagań.


3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:


a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport kruszywa


Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01.20 „Profilowanie
i zagęszczenie podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do  warstwy  podbudowy.  Na  gruncie  spoistym,  pod  podbudową  tłuczniową  powinna  być  ułożona  warstwa
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej, a spoistym gruntem podłoża warstwy
odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony  warunek  nieprzenikania  cząstek  drobnych,  wyrażony
wzorem:
gdzie:     D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,


d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.


Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi boiska i w rzędach równoległych do osi boiska. l
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.


5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa


Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy po zagęszczeniu  nie  może
przekraczać 15 cm. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki.
Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  i  zaklinowaniu
osiągnęła grubość projektowaną.
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Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku
osi jezdni. 
W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy  rozłożyć
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku
jednostkowym co najmniej  16 kN/m2.  Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne,
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar  kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,  aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku  jednostkowym  nie
mniejszym niż  50  kN/m,  albo  walcem ogumionym w celu  dogęszczenia  kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.


5.4. Utrzymanie podbudowy


Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.


6.3. Badania w czasie robót


6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.


Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego


Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań


Minimalne ilości
badań na dziennej
działce roboczej


Maksymalna powierzchnia
podbudowy na jedno badanie


(m2)


1
2
3


Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie


2 60


4
5
6
7


Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych


60


i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów


6.3.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania  pełne  kruszywa,  obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w  pkt  2.3  powinny  być
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wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.


6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy


6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.


Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego


Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów


Minimalna częstotliwość pomiarów


1 Szerokość podbudowy  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
 krawędziach 


2 Równość podłużna  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
 krawędziach 


3 Równość poprzeczna  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
 krawędziach 


4 Spadki poprzeczne*)  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
  krawędziach 


5 Rzędne wysokościowe  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
 krawędziach 


6 Grubość podbudowy  w trzech miejscach - na początku, środku i końcu boiska  w osi  i na  
 krawędziach 


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.


6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.


6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.


6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy  powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.


6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1
cm, -2 cm.


6.4.6. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.


6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na
koszt Wykonawcy.
Jeżeli  szerokość podbudowy jest  mniejsza od szerokości  projektowanej  o więcej niż 5 cm i  nie zapewni to
podparcia  warstwom wyżej  leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt  poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość,  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu  (lub  pasa  postojowego  czy
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utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.


6.5.2. Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym materiałem o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane  i
ponownie zagęszczone.  Roboty  te  Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu  tych  robót  nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-      oznakowanie robót,
-      przygotowanie podłoża,
-      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-      rozłożenie kruszywa,
-      zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
-      utrzymanie podbudowy w czasie robót.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


  1. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń
obcych


  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego


  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn


  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości


  5. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą
bezpośrednią


  6. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń
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organicznych


  7. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los
Angeles


  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych


  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego


10. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą


11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA


1. WSTĘP


1.1.  Przedmiot SST


Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i ułożenia nawierzchni typu „poliuretan”  na boisku wielofunkcyjnym w ramach  budowy  ogólnodostępnej
strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


1.3. Zakresrobót objętych SST


Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ułożeniem
nawierzchni sportowej typu „poliuretan”.


1.4.Określenia podstawowe


1.4.1.  Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodą natrysku.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  by  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST
i dokumentacji projektowej.


2.1.1.Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż:


➢ twardość ~  600 Sh A ,


➢ wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa 


➢ wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110N 


➢ wydłużenie przy zerwaniu ≥ 70 % 


➢ ścieralność w aparacie Tabera ≤ 0,95 g


➢ ścieralność w aparacie Stuttgart ≤ 0,09 mm


➢ przyczepność międzywarstwowa ≥ 0,50 Mpa 


➢ przepuszczalność dla wody 0,15 cm/s 


➢ wysokość odbicia względnego piłki ≥ 100%


➢ mrozoodporność oceniona zmianą masy ≤ 0,50%


➢ odporność na starzenie, stopnie skali szarej  5


➢ zmiana wymiarów w temp. 60o ≤ 0,01%


➢ klasyfikacja ogniowa wyrób trudno zapalny
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2.1.2 Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska i ludzi korzystających z niej a zwartość związków
chemicznych powinna być nie większa niż:


              parametr wartość wg DIN 18035-7:2002-06


➢ ołów (Pb) ≤ 40


➢ kadm (Cd) ≤ 5


➢ chrom (Cr) ≤ 50


➢ chrom VI (CrVI) ≤ 8


➢ rtęć (Hg) ≤ 1


➢ cynk (Zn) ≤ 3000


➢ cyna (Sn) ≤ 50


2.1.3 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:


➢ certyfikat IAAF,


➢ badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008,


➢ badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni.


➢ aprobata lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora


➢ atest higieniczny PZH, 


➢ karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.


Nawierzchnia powinna być wykonana przez specjalistycznego producenta lub osoby posiadające zezwolenie
producenta na jej wykonanie. Wykonawca powinien posiadać również autoryzację producenta nawierzchni
poliuretanowej,  wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na taką nawierzchnię.


3.  SPRZĘT


3.1.Ogólne wymagania


Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w „Wymagania  ogólne"  pkt  3;  Do  układania  nawierzchni
można użyć dowolnego sprzętu.


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport 


Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem.


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1.Ogólne warunki wykonania Robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, posiada zwartą strukturę.
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest na miejscu wbudowania, mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą
użytkową,  którą  stanowi  system  poliuretanowy   zmieszany  z  granulatem  EPDM  naniesiony  metodą
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ciśnieniową. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą
natrysku.
Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  nawierzchnia  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.
Nawierzchnia powinna być wykonana przez specjalistycznego producenta lub osoby posiadające zezwolenie
producenta na jej wykonanie. Wykonawca powinien posiadać również autoryzację producenta nawierzchni
poliuretanowej,  wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na taką nawierzchnię.


6. KONTROLA JAKOŚCI 


6.1.   Ogólne zasady


Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" 


7. OBMIAR ROBÓT


7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2  Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej.


8.ODBIÓR ROBÓT


8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


Odbiór należy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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D-09.01.01   ZIELEŃ 


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z założeniem  trawników przy budowie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót określonych w pkt.1.1.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2. Ziemia urodzajna


Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
-      ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  w pryzmach
nie przekraczających 2 m wysokości,
-      ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.


2.3. Nasiona traw


Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.


2.4. Nawozy mineralne


Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu,  z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,  fosforu,
potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu
i przechowywania.


3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej


Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
-      glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
-      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
-      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń


Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Trawniki


5.2.1. Konstrukcja nawierzchni boiska  


Przed wykonaniem nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm.
Po  zdjęciu  humusu  oraz  wyrównaniu  i  zagęszczeniu  podłoża,  wykonać  warstwę  drenażową  z  piasku
płukanego  frakcji  0-2mm  o  grubości  20  cm.  Na  warstwie  drenażowej  należy  rozłożyć  15cm  warstwę
wegetacyjną z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku:
5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa
wegetacyjna powinna być odpowiednio ukształtowana do rzędnych określonych w dokumentacji a następnie
uwałowana, warstwa darniowa grubości 3cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1.


5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
-     teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
-     ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
-     przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
-     siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
-     okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
-     na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
-     przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
-     po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania
i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  wałowanie
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
-      mieszanka nasion może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w dokumentacji.


5.2.2. Pielęgnacja trawników  
-     koszenia w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
-     chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
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należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Trawniki


Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
-      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
-      wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
-      ilości rozrzuconego kompostu,
-      prawidłowego uwałowania terenu,
-      zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-      gęstości zasiewu nasion,
-      prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
-      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
-      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest:
-      m2 (metr kwadratowy) wykonania  trawników.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
-      roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,  dowóz  ziemi  urodzajnej,  rozścielenie  ziemi  urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
-      zakładanie trawników,
-      pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.


10. Przepisy związane


10.1. Normy
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1. PN-G-98011 Torf rolniczy


2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste


3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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D-07.06.01   OGRODZENIE - piłkochwyt


1.  WSTĘP


1.1.     Przedmiot SST 


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót
związanych z budową ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.
 
1.2.     Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót określonych w pkt.1.1.


1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D- 00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.


2.      MATERIAŁY


2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.


Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót.


2.2  Stosowane materiały


• słup stalowy z z rury  Ø 60/2 mm,
• punktowa stopa fundamentowa o wymiarach  35 x 35 cm o głębokości 120 cm - beton C16/20,
• linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami i śrubami rzymskimi,
• linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana do słupów na śruby z okiem,
• śruby rzymskie do naciągania liny,
• karabińczyki do mocowania siatki do linki stalowej,
• stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm 


przymocowany do słupów na obejmy,
• siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10 cm/ 4mm grubości.
• zaślepka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana.
• Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych; warstwa zewnętrzna 


emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne.


2.2.1. Wymagania dla rur:


Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej przez
Inżyniera.
Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 


mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 
dokładnych.


Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm
na 1 m długości rury.
Rury  powinny  być  dostarczone  bez  opakowania  w  wiązkach  lub  luzem  względnie  w  opakowaniu
uzgodnionym ze składającym zamówienie.  Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic
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31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak
wytwórcy, znak stali i numer wytopu.


2.2.2. Wymagania dla linek stalowych


Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-
80201 [32] i PN-M-80202 [33].
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować się
w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez
zgrzewanie  doczołowe  lub  lutowanie  mosiądzem.  Miejsca  łączenia  przez  lutowanie  lub  zgrzewanie  nie
powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia
drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki.
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 1.


Tablica 1. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] i PN-M-80201
[32]


Nominalna
średnica
liny, 


Odchyłka
nominalnej
średnicy liny, 


Średnica
drutu, 


Przybliżona 
masa  
1 m liny, 


Nominalna obliczeniowa siła zrywająca linę
w niutonach (N), dla nominalnej


wytrzymałości drutu na rozciąganie w MPa


mm % mm kg 1400 1600 1800


2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0


+7; -1
+7; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1


0,8
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6


0,030
0,038
0,047
0,068
0,080
0,104
0,119


4920
6230
7680
11000
13000
17200
19600


5630
7120
8780
12600
14800
19600
22400


6330
8010
9880
14200
16700
22100
25200


Drut  stalowy na liny powinien być  drutem okrągłym,  gładkim,  ocynkowanym.  Dopuszcza  się  miejscowe
zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy
drutu:
średnica od 0,8 do 1,0 mm odchyłka ± 0,04 mm


od 1,0 do 1,5 mm ± 0,05 mm
od 1,5 do 1,6 mm ± 0,06 mm


Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej:
średnica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilość cynku   80 g/m2


od 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2


od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2


od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2


od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2.
Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na żądanie odbiorcy, powinno być dołączone
zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę
i jakości powłoki cynkowej.
Liny  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych,  z  dala  od  substancji
działających korodująco.


2.2.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia
Wszystkie  drobne  ocynkowane łączniki  metalowe  przewidziane  do  mocowania  między  sobą  elementów
ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień
i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34],  PN-M-82054-03
[35] lub innej uzgodnionej.
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę
zaświadczenie  zawierające  co  najmniej:  datę  wystawienia  zaświadczenia,  nazwę  i  adres  wytwórni,
oznaczenie  wyrobu,  liczbę  dostarczonych  sztuk,  ew.  masę  partii,  wyniki  badań  oraz  podpis  i  pieczęć
wytwórni.
Dostawa  może  być  dostarczona  w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach  blaszanych  lub  paletach,
w zależności od wielkości i masy wyrobów.
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Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania umiarkowanych 8 mm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [9].


2.2.4 Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”:
Klasa betonu, zgodna z dokumentacją projektową.  Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250
[2]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-
19701  [6].  Transport  i  przechowywanie  cementu  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  podanymi
w BN-88/6731-08 [42].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4].
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-
B-23010 [5].


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania robót       


Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  piłkochwytu  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
1. wiertnice,
2. spawarki,
3. szlifierki, wiertarki,


Ustawienie  piłkochwytu wykonuje się w zasadzie ręcznie,  przy użyciu  drobnego sprzętu pomocniczego,  jak:
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia-piłkochwytu można stosować: środki transportu,
żurawie  samochodowe,  ew.  wiertnice  do  wykonywania  dołów  pod  słupki,  małe  betoniarki  przewoźne  do
wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów


Rury  stalowe  na  słupy  przewozić  można  dowolnymi  środkami  transportu  z  zabezpieczeniem  przed
pomieszaniem.


Linki należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,  opakowania powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty  i  pręty  spawalnicze  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


str. 59







SSTWiOR -  OGÓLNODOSTĘPNA  STREFA  REKREACYJNA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
                       im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


5.1.    Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2.    Zasady wykonania ogrodzeń


Przed wykonaniem właściwych robót należy wytyczyć trasę ogrodzenia-piłkochwytu  w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
 wykonanie dołów pod słupki,
 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
 ustawienie słupków,
 rozciągnięcie linek,
 wykonanie właściwego ogrodzenia-piłkochwytu.


5.3. Wykonanie dołów pod słupy


Wielkość dołów pod słupy określa dokumentacja projektowa. 


5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupy


Słupy mają być osadzone w betonie ułożonym w dołku. 
Słup należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą dokumentacji
projektowej.  Do czasu stwardnienia betonu słup należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słup, można wykorzystywać do dalszych
prac  (np.  mocowania  elementów)  co  najmniej  po  7  dniach  od  ustawienia  słupka  w  betonie,  a  jeśli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.


5.5. Ustawienie słupów


Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii a ich wierzchołki
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy z rur powinny mieć zabezpieczony górny otwór rury
wg dokumentacji projektowej.


5.6. Rozpięcie siatki


Należy  rozwiesić  linkę  do  zawieszenia  siatki  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  przymocować ją  do
słupku. Do słupów końcowych linka musi być starannie przymocowana. Linka powinna być umocowana tak,
aby nie mogła przesuwać się i wywierać nacisku na słupy a w przypadku zerwania się, aby zwalniała siatkę
tylko między słupami. Linkę napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi zgodnie
z wymogami producenta piłkochwytu. Nie należy zbyt silnie napinać linki, aby nie oddziaływała ujemnie na
słupy końcowe.
Siatkę przymocowuje się do linki zgodnie z wymogami producenta.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie  o  jakości
(atesty)  oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić ich wyniki
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3.
Do  materiałów,  których  producenci  są  zobowiązani  (przez  właściwe  normy  PN  i  BN)  dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
 siatki polipropylenowe,
 liny stalowe,
 rury na słupy,
 drut spawalniczy,
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Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należą  materiały  do  wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.


6.3. Badania w czasie wykonywania robót


6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót:
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.


Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producenta


Lp. Rodzaj
badania


Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań


1 Sprawdzenie
powierzchni


od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczanej partii 
wyrobów liczącej do 1000
elementów 


Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów   z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, itp.)


Wyniki  powinny  być
zgodne  z  wymaganiami
punktu 2.3.


2 Sprawdzenie
wymiarów


Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami


W  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3.


6.3.2. K  ontrola w czasie wykonywania  piłkochwytu  
W czasie wykonywania piłkochwytu należy zbadać:
a) zgodność wykonania piłkochwytu z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5,
f) prawidłowość rozpięcia siatki, zgodnie z punktem 5.6,


6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót


Wszystkie  materiały  nie  spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inżyniera odrzucone.
Wszystkie  elementy  lub  odcinki  piłkochwytu,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową piłkochwytu jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości piłkochwytu.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami. Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.


Cena 1 m piłkochwytu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji piłkochwytu oraz materiałów pomocniczych,
 ustawienie piłkochwytu w sposób zapewniający stabilność,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
2. PN-8-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
3. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki


techniczne dostawy.
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                      Lampy solarne


1.  WSTĘP


1.1.     Przedmiot SST 


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót
związanych z budową ogrodzenia ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej.
 
1.2.     Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót określonych w pkt.1.1.


1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D- 00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Lampy (latarnie) solarne – lampy oświetleniowe zasilane energią słoneczną. 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


2.      MATERIAŁY


2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.


2.2  Stosowane materiały


2.2.1.  Lampy  solarne -  wyrób  gotowy,  fabrycznie  wykończony  -  ilość  i  rodzaj  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,


Wysokość słupa  od 5m do 7m


Materiał
 ocynkowana  stal  możliwość  malowania  proszkowego  na
 dowolny RAL


Grubość ścianki słupa  4 mm


Wymiary podstawy słupa  300*300mm
Czas pracy lampy  do 10-12h/dzień


Model oprawy  Rand Solar
Materiał (oprawa)  oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła


Ściemniacz oświetlenia  regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0-100%
 Wymiary oprawy  600 x 174 x 115mm


 Źródło światła  od 18 do 38W LED
 Barwa światła  czysto biała, 4000K


 Stopień ochrony  IP66
 Autonomia  do 5-6 dni


 Moc paneli  min 260W


 Kontroler
 zabezpiecza  przed  przeładowaniem  i  rozładowaniem
z automatyczną funkcją ściemniacza


 Akumulator  min 140Ah/12V


 Typ akumulatora  żelowy lub agm
 Sposób włączania  włącznik zmierzchowo-programowalny
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2.3. Przechowywanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem  
i zachowały swoją  jakość. 


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania robót       


Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  ogrodzenia  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
1. koparka-ładowarka 0,15 m3,
2. żuraw samochodowy,
3. samochód transportowy,
4. samochód specjalny z podnośnikiem montażowym,
5. spawarka,
6. wibromłot,
7. zagęszczarka,
8. elektronarzędzia.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów


Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wyroby  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  poprzez  odpowiednie
opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i  utratą stateczności.  Wykonawca na
bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach
dojazdowych do miejsca robót. 


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1.    Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2.    Roboty ziemne


Przed  wykonaniem właściwych robót  należy  wytyczyć  w terenie  miejsce  ustawienia  lamp na podstawie
dokumentacji  projektowej.  Metodę  prowadzenia  robót  należy  dobrać  w  zależności  od  rodzaju  gruntu
i  głębokości  wykopu.  Zaleca  się  ręczne  wykonanie  wykopów  wąskoprzestrzennych  pod  fundamenty
prefabrykowane. Odkład z ukopu na czas robót należy wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym swobodny
spływ wód opadowych. Zasypanie fundamentu należy dokonać przesianym gruntem z wykopu, warstwami
z dokładnym podbiciem fundamentu i zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie gruntu należy
wykonać w sposób uniemożliwiający zniszczenie fundamentu prefabrykowanego. Nadmiar gruntu z wykopu
należy rozplantować na działce Inwestora.


5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych


Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Prefabrykat należy
posadowić w miejscu wbudowania za pomocą dźwigu, w przygotowanym wcześniej wykopie. Fundament
należy  posadowić  tek,  aby  górna  powierzchnia  fundamentu  płaszczyzny  montażowej  stopy  słupa  była
usytuowana max. 50 mm powyżej poziomu gruntu. 
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5.4. Montaż słupów


Słupy  na  fundamencie  należy  ustawiać  przy  pomocy  dźwigu.  Odchyłka  osi  słupa  od  pionu  po  jego
ustawieniu, nie może być większa 0,001% wysokości słupa.


5.5. Montaż opraw


Montaż  opraw na  słupach  należy  wykonać przy  pomocy  samochodu  z  podnośnikiem-balkonem.  Każdą
oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do źródła energii i sprawdzić jej działanie. Oprawy należy
montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wnętrzarza słupów. Oprawę mocuje się na
wysięgniku stalowym, obustronnie ocynkowanym. Wysięgnik powinien umożliwiać płynną regulację zmiany
kąta nachylenia względem płaszczyzny gruntu oraz obrót wokół pionowej osi słupa z możliwością realizacji
tego  typu  regulacji  po  zamontowaniu  oprawy  oświetleniowej  na  wysięgniku  i  maszcie.  Oprawę  należy
zamontować do słupa w sposób trwały tak, by uniemożliwić zmianę ich położenia pod wpływem warunków
atmosferycznych w tym parcia wiatru.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie  o  jakości
(atesty)  oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić ich wyniki
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.
Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać deklaracje zgodności i lub
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne wymagane certyfikaty i gwarancje.


6.3. Badania w trakcie robót


W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność ustawienia latarni z dokumentacją projektową (lokalizacja),
b) prawidłowość wykonania dołów pod fundamenty,
c) poprawność wykonania fundamentów, zgodnie z dokumentacją,
d) poprawność ustawienia latarni, zgodnie z punktem 5.4,


6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót


Wszystkie  materiały  nie  spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inżyniera odrzucone.
Wszystkie  elementy,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  zostaną  rozebrane  i  ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową lamp jest 1 sz.(sztuka).


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami. Inżyniera, jeżeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
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URZĄDZENIA TRENINGOWE


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej - siłownia zewnętrzna.


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
-      urządzeniem siłowni zewnętrznej.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1.  Określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2.  Wymagania dotyczące materiałów


2.2.1. urządzenia treningowe - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony - ilość i rodzaj zgodnie z dokumentacją
projektową,
2.2.2.  ławki, kosz na odpadki, tablica regulaminu - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót


Roboty  związane  z  kształtowaniem  siłowni  zewnętrznych  oraz  montażem  i  wznoszeniem  gotowych
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów
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Transport  materiałów  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi,  ani  też  nie  pogorszy  jakości
transportowanych materiałów.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2.  Zasady wykonania robót


Montaż  –  wykopanie  dołków  pod  gotowe  prefabrykaty  fundamentowe,  rozplantowanie  nadmiaru  ziemi
i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Zasady kontroli jakości robót


Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  umową  pod  względem  zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest:


urządzenie treningowe - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń,
elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Podstawa odbioru robót będzie:
• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,
• dokumentacja powykonawcza,
• aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania


w budownictwie,
• uporządkowanie terenu po realizacji zadania.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Urządzenia treningowe -  za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.
Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.
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strefa  rekreacyjna - za�. nr 5-13.pdf


Wyposażenie siłowni zewnętrznej  - załączniki


załącznik nr 5  urządzenie treningowe - „Jeździec”


Zastosowanie: wzmacnia  mięśnie  ramion,  nóg  i  pasa,  brzucha,  pleców  i  klatki
piersiowej  usprawniając  ruch  kończyn.  Poprawia  wydolność  krążeniowo-oddechową.
Urządzenia  siłowni  zewnętrznej wpływają  na  zdrowie  fizyczne  i  psychiczne  oraz
poprawiają ogólną koordynację ruchową. Maksymalny ciężar użytkownika 120 kg. 
 
Wymiary urządzenia:                      
długość                                          97,1-120,0 cm
szerokość                                       40,0 cm
wysokość                                       103,5 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa         398x363cm
pole strefy bezpieczeństwa               14,45 m2


Urządzenie  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  i  malowanej  dwukrotnie  proszkowo.
Główna rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48
lub  32  mm,  grubość  ścianek  2,75  mm.  Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Urządzenie  w
kolorach szaro/srebrno-żółty. Fundament z betonu C 16/20 o wymiarach Ø 60x80 cm.


SPOSÓB UŻYWANIA: usiądź na siedzisku, złap uchwyty obiema rękoma i naciskaj na
pedały aż do wyprostowania pleców. 


Widok:







Konstrukcja:
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załącznik nr 6 - urządzenie treningowe - „Biegacz”


Zastosowanie: poprawia  ruchliwość  kończyn dolnych,  równoważy i  koordynuje  pracę
całego  ciała.  zwiększa  wydolność  krążeniowo-oddechową,  wzmacniając  mięśnie  nóg
i pośladków. Urządzenia  siłowni zewnętrznej wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne
oraz poprawiają ogólną koordynację ruchową. Maksymalny ciężar użytkownika 120 kg. 


Wymiary urządzenia:                      
długość                                          100,3 cm
szerokość                                       60,0 cm
wysokość                                       132,5 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa      400x450 cm
pole strefy bezpieczeństwa            18,00 m2


Urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo. Główna
rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm,
grubość  ścianek  2,75  mm.  Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Urządzenie  w  kolorach
szaro/srebrno-żółty. Fundament z betonu C 16/20 o wymiarach Ø 50x80 cm.


SPOSÓB  UŻYWANIA:  złap  rękoma  za  poprzeczkę  i  ustaw  nogi  na  stopnicach.
Naprzemiennie poruszaj nogami do przodu i do tyłu. 


Widok:
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Konstrukcja:
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załącznik nr 7 - urządzenie treningowe - „Orbitrek”


Zastosowanie: poprawia  sprawność  kończyn górnych i  dolnych oraz stawów. Trening
ogólnorozwojowy całego ciała, poprawiający kondycję ruchową.  Duża liczba powtórzeń
wpływa na modelowanie sylwetki.  Urządzenia siłowni zewnętrznej wpływają na zdrowie
fizyczne i  psychiczne oraz poprawiają ogólną koordynację ruchową. Maksymalny ciężar
użytkownika 150 kg. 


Wymiary urządzenia:                      
długość                                          113,3 cm
szerokość                                       54,0 cm
wysokość                                       149,1 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa      433x354 cm
pole strefy bezpieczeństwa            15,33 m2


Urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo. Główna
rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm,
grubość  ścianek  2,75  mm.  Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Urządzenie  w  kolorach
szaro/srebrno-żółty. Fundament z betonu C 16/20 o wymiarach Ø 60x80 cm.


SPOSÓB  UŻYWANIA:  Stań  na  stopnicach  i  chwyć  rękami  oba  uchwyty.  Poruszaj
naprzemiennie  nogami  do przodu i  do  tyłu,  jednocześnie  pomagając  sobie  rękami  na
zmianę ciągnąc i pchając drążki. 


Widok:


str. 5







Konstrukcja:
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załącznik nr 8 - urządzenie treningowe „Twister potrójny”


Zastosowanie: wspomaga  aktywność  dolnych  partii  ciała,  stawów  biodrowych  oraz
kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie
brzucha. Urządzenia siłowni zewnętrznej wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz
poprawiają ogólną koordynację ruchową.  Maksymalny ciężar użytkownika 120 kg. 


Wymiary urządzenia:                      
długość                                           157,5 cm
szerokość                                       157,5 cm
wysokość                                        131,5 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa      457x481 cm
pole strefy bezpieczeństwa            21,98 m2


Urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo. Główna
rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm,
grubość  ścianek  2,75  mm.  Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Urządzenie  w  kolorach
szaro/srebrno-żółty. Fundament z betonu C 16/20 o wymiarach Ø 80x80 cm.


SPOSÓB UŻYWANIA: ustaw obie nogi na dysku obrotowym. Złap rękoma za uchwyt.
Wykonuj biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo. 


Widok:
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Konstrukcja:
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załącznik nr 9 - urządzenie treningowe „Narciarz podwójny”


Zastosowanie: poprawia  sprawność  kończyn górnych i  dolnych oraz stawów. Trening
ogólnorozwojowy  całego  ciała,  poprawiający  kondycję  ruchową.  Regularne  ćwiczenia
korzystnie wpływają na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacniają serce  i
płuca. Maksymalny ciężar użytkownika 150 kg. 


Wymiary urządzenia:                      


Długość                                      160,0 cm
szerokość                                    54,0 cm
wysokość                                    138,0 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa      460x352 cm
pole strefy bezpieczeństwa            16,20 m2


Urządzenie  wykonane  z  wysokogatunkowej  stali  spawalniczej  S  355  (bezszwowej  na
elementy gięte) i S 235 (na elementy proste) malowanej dwukrotnie proszkowo farbami
poliestrowymi.  Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  śrutowanie
i cynkowanie.  Główna rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3,6 mm. Pozostałe rury
o średnicach   33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm.  Grubość ścianek, głównych elementów
konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm. Łożyska kulkowe
typu zamkniętego.  Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Urządzenie  w kolorach  szaro/srebrno-
żółty. Fundament z betonu C 16/20. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 


SPOSÓB UŻYWANIA: stań na stopnicach i złap rękoma oba uchwyty. Poruszaj nogami
do przodu i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie rękami, naśladując ruch narciarza. 


Widok:
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Konstrukcja:
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załącznik nr 10 - urządzenie treningowe „Wyciskanie siedząc pojedyncze”


Zastosowanie: ćwiczenia  wpływające  na  rozbudowę  górnych  partii  ciała.  Poprawia
rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Należy ćwiczyć z
rozwagą, uwzględniając indywidualne możliwości.
Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia. Dzieci do 14 roku życia
powinny pozostawać pod opieką opiekunów. Maksymalny ciężar użytkownika 150 kg. 


Wymiary urządzenia:                      
długość                                           107,7 cm
szerokość                                         70,0 cm
wysokość                                        175,7 cm
wymiary strefy bezpieczeństwa      405x366 cm
pole strefy bezpieczeństwa            14,82 m2


Urządzenie  wykonane  z  wysokogatunkowej  stali  spawalniczej  S  355  (bezszwowej  na
elementy gięte) i S 235 (na elementy proste) malowanej dwukrotnie proszkowo (wypalane
w piecu). Główna rura konstrukcyjna o średnicy 140 mmx3 mm. Pozostałe średnice 88,
60,  48 lub 32 mm, grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi  co
najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Urządzenie
w kolorach  szaro/srebrno-żółty  zabezpieczone  antykorozyjnie,  śrutowanie,  cynkowanie.
Fundament z betonu C 16/20 wymiarach 80x70cm. Urządzenie wyposażone w ograniczniki
ruchu.


SPOSÓB UŻYWANIA: usiądź na siedzisku. Chwyć rękami drążki. Wypychaj je od siebie 
prostując ręce i powracaj do pozycji wyjściowej.


Widok:
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Konstrukcja:
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załącznik nr 11 - regulamin siłowni zewnętrznej


Konstrukcja  tablicy  regulaminu  wykonana  z  rury  stalowej  70x3,2  mm  ocynkowanej
metodą  ogniową,  malowanej  lakierem  akrylowym  (lakierem  strukturalnym)  w  kolorze
żółtym. Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Treść regulaminu powinna zawierać piktogramy, zasady obowiązujące na danym placu,
dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe.


Przykładowa treść regulaminu
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załącznik nr 12 - kosz na odpadki


Konstrukcja kosza :
• kosz wykonany z rury stalowej o średnicy Ø 42,4 mm, 
• pojemnik kosza z blachy stalowej zwykłej, ocynkowanej ogniowo, 
• kolor żółty według palety RAL, 
• powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne, 
• sposób montażu: poprzez zabetonowanie stelażu w betonowym fundamencie, 
• sposób opróżniania kosza na śmieci: zwolnienie blokady umożliwia odchylenie 


pojemnika i wyjęcie wkładu wewnętrznego lub worka foliowego, 
• zalecane jest zakładanie worków foliowych do wkładów wewnętrznych. 


Wymiary kosza:
Wysokość całkowita kosza: 150 cm
Wysokość ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnętrzne: 150x44x36 cm
Pojemność wkładu wewnętrznego: 30 litrów
Waga kosza: 18 kg


Widok:
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załącznik nr 13 - ławki


Ławka parkowa bez oparcia
Ławka oparta na ocynkowanych stalowych profilach zamkniętych o wymiarach 4 cm x 4
cm oraz rury stalowej o Ø 4,2 cm. Elementy metalowe ławki malowane farbą proszkową w
kolorze żółtym z palety RAL. Siedzisko ławki z blachy perforowanej. Ławka wykonywana w
wersji do zabetonowania w podłożu.


Wymiary ławki:
• wysokość ławki całkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm, 
• wysokość ławki ponad poziom terenu – 65 cm, 
• długość - 180 cm, 
• szerokość - 44 cm, 
• waga ławki - 35 kg. 


Widok:
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OPIS TECHNICZNY 


Obiekt:  Ogólnodostępna strefa rekreacyjna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
              im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie - OŚWIETLENIE BOISKA


Inwestor: Powiat Krasnostawski
                 22-300 Krasnystaw 
                 ul. Sobieskiego 3


1.  Podstawa opracowania


Podstawę opracowania  projektu stanowią następujące materiały wyjściowe:


1.1. Umowa z Inwestorem. 


1.2. Mapa zasadnicza /wycinek/ w skali 1:500 wykonana do celów projektowych przez
uprawnionego geodetę.


1.3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca 2016 r. poz. 290).


1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu dnia 01 lutego 2017r znak: RMI.6733.20.2016-2017.


1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015r
poz. 1422).


1.6. Rozporządzenie  Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463).


1.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z dnia 18 stycznia 2016,
poz. 71).


1.8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1126).
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2.  Stan istniejący zagospodarowania działki


Ogólnodostępna  strefa  rekreacyjna zlokalizowana  została  na  działce  nr  867/8
w Krasnymstawie. Działka położona jest na terenie  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie na terenie przeznaczonym pod projektowaną strefę
znajduje się boisko do gry w pikę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej okolone bieżnią
oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. 
Nawierzchnie  boiska  trawiastego  jak  i  boiska  asfaltowego  w  wyniku  długotrwałego
użytkowania zużyły się i wymagają kapitalnego remontu lub przebudowy.
Działka  jest  ogrodzona  ogrodzeniem  stałym,  część  działki  przeznaczona  pod  boisko
i  siłownię  nie  jest  zbudowana  oraz  na  jej  terenie  nie  występują  nasadzenia  drzew
kolidujących  z  planowaną  inwestycją.  Na  pozostałej  części  działki  znajdują  się
zabudowania szkolne.
Na  terenie  działki  przeznaczonym  pod  strefę  rekreacyjną,  znajduje  się  podziemne
uzbrojenie  terenu  w  postaci  nieczynnego  przyłącza  ciepłowniczego,  przyłącza
wodociągowego  oraz  doziemnej  linii  eN.  Uzbrojenie  podziemne  nie  koliduje
z projektowaną inwestycją.


Dostęp komunikacyjny do działki przez istniejący wjazd na teren szkoły od ul. Zamkowej
oraz dojściem pieszym od ul. Tadeusza Kościuszki.


Całość terenu strefy rekreacji jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.


2.1. Uwarunkowania konserwatorskie i planistyczne


Działka nr  867/8 zlokalizowana jest w układzie urbanistycznym miasta Krasnegostawu,
wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 decyzją z dnia
18 sierpnia 1972r. 
Układ urbanistyczny Krasnegostawu w granicach określonych powyższą decyzją stanowi
przykład układu urbanistycznego miasta rozwijającego się od wczesnego średniowiecza,
lokowanego na prawie magdeburskim w 1394r.  Działkę nr  867/8 otaczają od strony
południowej zabudowania po augustiańskie oraz pozostałości obwarowań miejskich i teren
po  zamkowy.  Obowiązuje  bezwzględny  priorytet  wymagań  konserwatorskich  we
wszystkich działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych.


3.  Stan projektowany zagospodarowania działki


Zakres opracowania pierwotnie obejmował budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej
w skład,  której  wchodziło boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej
z wyposażeniem i siłownia zewnętrzna o nawierzchni z trawy naturalnej. 


Opracowanie obejmowało również budowę ogrodzenia strefy z furtką i bramą, montaż
piłkochwytów oraz urządzeń sportowych i treningowych. 


Inwestor  uzyskał  Decyzję  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków
nr IN.II.5142.26.1.2017r. z dn. 03 lutego 2017r. na prowadzenie powyższych robót.


Na  realizację  zadania,  Starosta  Krasnostawski  wydał  Decyzję  pozwolenia  na  budowę
nr AB. 6749.6/2017, dn. 06 marca 2017r. Decyzja stała się prawomocna dn. 21 marca
2017r..  Obejmowała  swoim  zakresem  całość  robót  budowy  Ogólnodostępnej  strefy
rekreacyjnej  przy  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki
w Krasnymstawie.
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W chwili  obecnej Inwestor rezygnuje z budowy ogrodzenia strefy, jednocześnie składa
wniosek o Decyzję pozwolenia na budowę sześciu lamp solarnych do oświetlenia boiska
wielofunkcyjnego.


Lokalizację budowy  oznaczono na planszy "Plan orientacyjny" w skali 1:25 000 (rys. nr 1)
oraz na "Projekcie zagospodarowania działki" w skali 1:500 (rys. nr 2). 


4. Lampy solarne


Projektuje  się  wykonanie  oświetlenia  boiska  latarniami  solarnymi.  Przy  boisku
wielofunkcyjnym ustawionych zostanie 6 szt. latarni.


Lampy  solarne  poprzez  zastosowanie  paneli  słonecznych  są  ekologiczne,  przyjazne
środowisku  i  energooszczędne.  Obniżają  nadmiar  dwutlenku  węgla  emitowanego  do
atmosfery. Zastosowanie lamp solarnych jest to wykorzystanie i promowanie rozwiązań
opartych na odnawialnych źródłach energii.


Proponowane latarnie solarne są autonomiczne i dostosowane do warunków panujących
w  naszym  kraju  -  mogą  działać  przez  kilka  dni  w  trakcie  niekorzystnych  warunków
pogodowych  i  nawet  do  14  godzin  na  dobę.  Nie  wymagają  podłączenia  do  sieci
energetycznej, bowiem działają w oparciu o naturalne źródło energii i  tym samym nie
generują kosztów za zużycie energii. Są ponadto bardzo proste i szybkie w montażu, bo
nie wymagają przeprowadzania robót ziemnych i podłączania kabli a do tego zapewniają
wysoką jakość oświetlenia ze względu na zastosowanie w ich budowie technologii LED. 


Projektowane latarnie  solarne  to  słupy  stalowe  o  wysokości  około  7,00  m wykonane
z blachy gr. 4 mm ocynkowanej z zamontowaną jedną oprawą świetlną. Umieszczone na
szczycie  słupa  dwie  baterie  słoneczne  przekazują  wytworzoną  energię  do dwóch
akumulatorów znajdujących się w skrzynce obok słupa na głębokości 60 cm.


Dane techniczne urządzenia:
• wymiary skrzynki akumulatorów - 54x38x27 cm,
• moc paneli słonecznych 2x185 W,
• źródło światła  30W LED,
• barwa światła biała,
• stopień ochrony IP65.
• kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - 2 szt. akumulator


żelowy po 120Ah/12V każdy.
Całość sterowana automatycznie – elektronicznie wg wskazówek producenta.


Słup  jest  przykręcany  do  żelbetowego  prefabrykowanego  fundamentu  o  kształcie
prostopadłościanu o wymiarach 30x30x150 cm.
W celu zamontowania fundamentu należy wywiercić w gruncie otwór o średnicy 44 cm.
Następnie wstawić fundament i boczne szczeliny wypełnić warstwami piaskiem co 20 cm
starannie ubijając. Można także wykopać dołek o głębokości 150 cm o wymiarach 70x70
cm. W wykopany dół wstawić fundament. Boki obsypać piaskiem, który należy zagęszczać
warstwami  co  20  cm  do  stopnia  Id=0,9. Roboty  montażowe  wykonać  zgodnie
z instrukcją montażu i zalecaniami producenta urządzenia.


Projektowane latarnie dostępne są na rynku jako kompletny  gotowy do użytku produkt.
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5.    Roboty ziemne


Masy ziemne powstałe w wyniku realizacji niniejszej inwestycji, a związane z wykonaniem
wykopów  pod  fundamenty  latarni,  rozplantowane  zostaną  na  działce  Inwestora  nie
powodując zakłóceń w stosunkach wodno-gruntowych.


6. Warunki wodno-gruntowe


Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) projektowane latarnie zaliczono do  I
kat.  geotechnicznej  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  posadowione  w  prostych
warunkach gruntowych. 
W  miejscu  projektowanych  latarni istnieją  dobre  warunki  wodno-gruntowe  do  ich
posadowienia. Poziom wód gruntowych (poniżej 2m) znajduje się poniżej projektowanych
fundamentów latarni.


7.  Ochrona terenu


Teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/628 i podlega
ścisłej  ochronie  konserwatorskiej  na  podstawie  Decyzji  Prezydium  WRN  w  Lublinie,
Wydział Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: KL.IV-7/65/72 z dnia 18
sierpnia  1972r.  Obowiązuje  bezwzględny  priorytet  wymagań  konserwatorskich  we
wszystkich działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych.


8. Obszar oddziaływania obiektu


Przy ustaleniu obszaru oddziaływania brano pod uwagę przepisy:


8.1 Ustawa Prawo Budowlane. (Dz. U. z dn. 08 marca 2016r poz. 290) - obiekt spełnia
wymagania określone art. 5 ust. 1.


8.2. Analiza  oddziaływania  obiektu  w  zakresie  bryły  -  na  postawie  §  13.  ust.  1
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015r poz.
1422), nie zachodzi zjawisko przesłaniania a na podstawie § 60 WT nie zachodzi zjawisko
zacieniania.


8.3  W związku z  rodzajem obiektu  -   latarnie  solarne  -  nie  rozpatrywano  przepisów
z  zakresu  emisji  zanieczyszczeń,  drgań  i  odwodnienia  ponieważ  w  takich  obiektach
powyższe zjawiska nie występują.


Stwierdza się, że projektowane lampy solarne mają obszar oddziaływania zamykający się
w granicach działki Inwestora tj. działki nr 867/8 w Krasnymstawie.


9.  Oddziaływania górnicze


Brak jest zapisu o oddziaływaniach górniczych na terenie działki objętej opracowaniem.


10.  Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko


Projektowane latarnie  solarne  nie  posiadają  przewidywanych zagrożeń dla  środowiska
oraz higieny i zdrowia jego użytkowników. Nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących
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potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady
Ministrów  z  dn.  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dn. 18 stycznia 2016r poz. 71) a ich uciążliwość nie
wykracza poza granice działki Inwestora.


11.  Uwagi końcowe


Wszystkie  roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  zgodnie  z  przepisami,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  i  przepisami BHP
pod  nadzorem  osoby  do  tego  uprawnionej,  przy  użyciu  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.


Chełm, 24 kwietnia 2017 r                                      


                                                        Projektant: mgr inż. arch.  Wojciech Filip
                                                                          upr. nr 1139/CH/94
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1.  Zakres robót.


Zakres robót obejmuje budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej składającej się
z boiska szkolnego wielofunkcyjnego z  wyposażeniem oraz siłowni  zewnętrznej
i latarni solarnych do oświetlenia boiska.
    
Kolejność wykonywania robót:


a) zabezpieczenie placu budowy,
b) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
c) wykonanie nawierzchni boiska wraz z ustawieniem obrzeży,
d) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie piłkochwytów i bramek,
e) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie urządzeń treningowych siłowni,
f) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie lamp solarnych.           
g) roboty wykończeniowe.


2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:


na terenie projektowanego boiska i siłowni brak jest obiektów budowlanych.


3.  Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi:


na  terenie  inwestycji  nie  ma  istniejących  obiektów,  które  mogą  stwarzać
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.


4.   Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
podczas realizacji robót budowlanych:


a) w takcie prowadzenia robót ziemnych koparkami istnieje możliwość uderzenia
pracowników znajdujących się w zasięgu jej pracy ramieniem lub łyżką,
b) niebezpieczne  jest  prowadzenie  robót  budowlanych  przy  wykonywaniu
nawierzchni z poliuretanu, szczególnie w pobliżu pracujących maszyn,
c) mogą wystąpić zagrożenia w trakcie montażu ogrodzenia i piłkochwytów,        
d) mogą wystąpić zagrożenia w trakcie montażu urządzeń treningowych siłowni.


5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:


a) wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych
powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,


b) przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien  każdorazowo  przeprowadzić  ustne  szkolenie  wszystkich
pracowników  związanych  z  tymi  robotami,  kładąc  szczególny  nacisk  na
zachowanie  ostrożności  przy  wykonywaniu  robót  w  pobliżu  urządzeń
i  obiektów  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia.
Przeprowadzenie  szkolenia  należy  udokumentować  wpisem do  dziennika
budowy,  a w książce szkoleń  fakt  szkolenia  potwierdzić  przez  szkolonych
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pracowników.


6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
zagrożeniom:


a) specyfika projektowanej inwestycji wymaga sporządzenia przez kierownika
budowy  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  wg  Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z dnia  23  czerwca  2003r.  w sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).


b) należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, 
na budowie  powinny znajdować się  środki  techniczne do powiadamiania
służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),


c) należy zabezpieczyć teren budowy przed wtargnięciem na jej  teren osób
postronnych oraz dzieci,


d) należy zabezpieczyć teren budowy szczególnie materiały i sprzęt przed     
złodziejami i wandalami.


Chełm, 24 kwietnia 2017 r                                      


                                                        Projektant: mgr inż. arch.  Wojciech Filip
                                                                          upr. 1139/CH/94
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OPIS TECHNICZNY 


Obiekt:  Ogólnodostępna strefa rekreacyjna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
              im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 


Inwestor: Powiat Krasnostawski
                 22-300 Krasnystaw 
                 ul. Sobieskiego 3


1.  Podstawa opracowania


Podstawę opracowania  projektu stanowią następujące materiały wyjściowe:


1.1. Umowa z Inwestorem. 


1.2. Mapa zasadnicza /wycinek/ w skali 1:500 wykonana do celów projektowych przez
uprawnionego geodetę.


1.3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca 2016 r. poz. 290).


1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu dnia 01 lutego 2017r znak: RMI.6733.20.2016-2017.


1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015r
poz. 1422).


1.6. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463).


1.7. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014r  w  sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.
z 2014r poz. 1800).


1.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z dnia 18 stycznia 2016,
poz. 71).


1.9. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej
z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U.   z 2015r poz. 2117).


1.10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1126).
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2.  Stan istniejący zagospodarowania działki


Ogólnodostępna  strefa  rekreacyjna zlokalizowana  została  na  działce  nr  867/8
w Krasnymstawie.  Działka położona jest na terenie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie na terenie przeznaczonym pod projektowaną strefę
znajduje się boisko do gry w pikę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej okolone bieżnią
oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. 
Nawierzchnie  boiska  trawiastego  jak  i  boiska  asfaltowego  w  wyniku  długotrwałego
użytkowania zużyły się i wymagają kapitalnego remontu lub przebudowy.
Działka  jest  ogrodzona  ogrodzeniem  stałym,  część  działki  przeznaczona  pod  boisko
i  siłownię  nie  jest  zbudowana  oraz  na  jej  terenie  nie  występują  nasadzenia  drzew
kolidujących  z  planowaną  inwestycją.  Na  pozostałej  części  działki  znajdują  się
zabudowania szkolne.
Na  terenie  działki  przeznaczonym  pod  strefę  rekreacyjną,  znajduje  się  podziemne
uzbrojenie  terenu  w  postaci  nieczynnego  przyłącza  ciepłowniczego,  przyłącza
wodociągowego  oraz  doziemnej  linii  eN.  Uzbrojenie  podziemne  nie  koliduje
z projektowaną inwestycją.
Dostęp komunikacyjny do działki przez istniejący wjazd na teren szkoły od ul. Zamkowej
oraz dojściem pieszym od ul. Tadeusza Kościuszki.


2.1. Uwarunkowania konserwatorskie i planistyczne


Działka nr  867/8 zlokalizowana jest w układzie urbanistycznym miasta Krasnegostawu,
wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 decyzją z dnia
18 sierpnia 1972r. 
Układ urbanistyczny Krasnegostawu w granicach określonych powyższą decyzją stanowi
przykład układu urbanistycznego miasta rozwijającego się od wczesnego średniowiecza,
lokowanego na prawie magdeburskim w 1394r.  Działkę nr  867/8 otaczają od strony
południowej zabudowania po augustiańskie oraz pozostałości obwarowań miejskich i teren
po zamkowy.  
Obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich działaniach
planistycznych, projektowych i realizacyjnych.


3.  Stan projektowany zagospodarowania działki


Zakres opracowania obejmuje budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w skład, której
wchodzi boisko  szkolne  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej i  siłownia
zewnętrzna o  nawierzchni  z  trawy naturalnej. Opracowanie  obejmuje również  budowę
ogrodzenia  boiska  z  furtką  i  bramą,  montaż  piłkochwytów oraz  urządzeń  sportowych
i treningowych. 


Strefa  rekreacyjna  będzie  obiektem  wielofunkcyjnym,  ogólnodostępnym  zarówno  dla
uczniów szkoły jak i mieszkańców miejscowości.  Inwestycja w całości położona jest na
działce będącej w dyspozycji Inwestora i nie narusza interesów osób trzecich.


Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjno-sportowym. Budowa nowego boiska
szkolnego  i  siłowni  zewnętrznej  nie  narusza  istniejącego  zagospodarowania
przestrzennego  terenu.  Projekt  nie  przewiduje  zmiany  funkcji  terenu,  nie  spowoduje
podniesienia istniejącego poziomu hałasu. Nie przewiduje się wycinki rosnących w pobliżu
boiska drzew i krzewów.


Lokalizację budowy  oznaczono na planszy "Plan orientacyjny" w skali 1:25 000 (rys. nr 1)
oraz na "Projekcie zagospodarowania działki" w skali 1:500 (rys. nr 2). 


str. 4







4. Boisko wielofunkcyjne


Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m o nawierzchni poliuretanowej
ograniczonej  betonowym  obrzeżem  typu  ciężkiego  8x30x100  ustawionym  na  ławie
betonowej z oporem. W obrębie boiska wyznaczono boiska do gry w piłkę ręczną, piłkę
siatkową,  piłkę  koszykową  i  kort  tenisowy.  Linie  wyznaczające  boiska  o  szer.  5  cm
w kolorach kontrastowych z nawierzchnią.


Boisko wyposażone będzie w dwie bramki do piłki  ręcznej, dwa kosze do gry w piłkę
koszykową oraz demontowane słupki i siatki do gry w siatkówkę i tenisa.


Parametry boiska:
długość boiska:  44,00 m,
szerokość boiska: 22,00m,
powierzchnia boiska: 968,00 m2.


4.1.  Nawierzchnia boiska


Projektuje się boisko szkolne o nawierzchni syntetyczna poliuretanowa typu natrysk na ET.
Poliuretan  to  materiał,  z  którego  powstają  najbardziej  profesjonalne  nawierzchnie
sportowe. Pozwala nie tylko uzyskać efektowne boiska, ale przede wszystkim umożliwia
zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony dla stawów, kości i poszczególnych
części  ciała  użytkowników.  Nawierzchnie  poliuretanowe  to  najlepszy  sposób  na
wykończenie boiska wielofunkcyjnego, z którego będzie korzystać młodzież ale również
obiektów przystosowanych dla zaawansowanych sportowców.
Nawierzchnia  z  poliuretanu  jest  nawierzchnią  służącą  do  uprawiania  sportu.  Należy
przestrzegać aby użytkownicy boiska posiadali obuwie sportowe oraz nie dopuszczać do
nanoszenia  na  nawierzchnię  nadmiernej  ilości  piasku,  ziemi  i  innych  zanieczyszczeń,
szczególnie  substancji  chemicznych.  W  okresie  jesiennym  należy  usuwać  opadłe
z  rosnących  w  sąsiedztwie  boiska  drzew  liście  nie  dopuszczając  do  ich  zalegania
i  gnicia.  Po  nawierzchni  nie  wolno  jeździć  na  rolkach,  rowerach  i  innych  środkach
lokomocji.


4.1.1  Charakterystyka nawierzchni


Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, posiada zwartą strukturę.
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest na miejscu
wbudowania, mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Tak  wykonaną  warstwę  należy  pokryć  warstwą  użytkową,  którą  stanowi  system
poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM naniesiony metodą ciśnieniową. Czynność tą
wykonuje  się   poprzez  natrysk  mechaniczny.  Grubość  warstwy  użytkowej  2-3mm.  Po
całkowitym  związaniu  komponentów  na  nawierzchni  są  malowane  linie  farbami
poliuretanowymi metodą natrysku.
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie
z instrukcją producenta, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne
i stabilne.


4.1.1.1. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż:


➢ twardość ~  600 Sh A ,


➢ wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa 
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➢ wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110N 


➢ wydłużenie przy zerwaniu ≥ 70 % 


➢ ścieralność w aparacie Tabera ≤ 0,95 g


➢ ścieralność w aparacie Stuttgart ≤ 0,09 mm


➢ przyczepność międzywarstwowa ≥ 0,50 Mpa 


➢ przepuszczalność dla wody 0,15 cm/s 


➢ wysokość odbicia względnego piłki ≥ 100%


➢ mrozoodporność oceniona zmianą masy ≤ 0,50%


➢ odporność na starzenie, stopnie skali szarej  5


➢ zmiana wymiarów w temp. 60o ≤ 0,01%


➢ klasyfikacja ogniowa wyrób trudno zapalny


4.1.1.2.  Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska i ludzi korzystających z niej
a zwartość związków chemicznych powinna być nie większa niż:


              parametr wartość wg DIN 18035-7:2002-06


➢ ołów (Pb) ≤ 40


➢ kadm (Cd) ≤ 5


➢ chrom (Cr) ≤ 50


➢ chrom VI (CrVI) ≤ 8


➢ rtęć (Hg) ≤ 1


➢ cynk (Zn) ≤ 3000


➢ cyna (Sn) ≤ 50


4.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska


Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno
być  wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych,  kurzu,  błota,  piasku  itp.  Nie  może  być
zaolejone (plamy należy usunąć).


Przyjęto konstrukcję nawierzchni boiska o następującym układzie warstw:


➢ 0,30 cm  warstwa zewnętrzna użytkowa


➢ 1,10 cm warstwa pośrednia elastyczna


➢ 3,00 cm warstwa nośna typu ET 


➢ 4,00 cm warstwa uszczelniająca z kamiennego kruszywa łamanego 
frakcji 0-4mm


➢ 15,00 cm górna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego frakcji 
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie


➢ 20,00 cm w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego 
mechanicznie


Boisko ograniczone betonowym obrzeżem trawnikowym typu ciężkiego 8x30 ustawionym
na podsypce cemntowo-piaskowej i na ławie z oporem z betonu C8/10.
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Uwaga : Przed wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej należy wcześniej
zlokalizować oraz wykonać fundamenty pod urządzenia sportowe.


4.1.3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:


➢ certyfikat IAAF,


➢ badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008,


➢ badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni.


➢ aprobata lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium po-
twierdzające wymagania Inwestora,


➢ atest higieniczny PZH, 


➢ karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.


Nawierzchnia powinna być wykonana przez specjalistycznego producenta lub osoby posia-
dające zezwolenie producenta na jej wykonanie. Wykonawca powinien posiadać również
autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na reali-
zowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na taką
nawierzchnię.


4.1.4. Odwodnienie nawierzchni boiska


Projektuje się powierzchniowe odwodnienie płyty boiska poprzez zastosowanie spadku po-
przecznego o wielkości 0,5% z odprowadzeniem wód opadowych na nieutwardzony teren
zielony wokół boiska. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla
wody i  część wód przenika w głąb struktury  systemu przepuszczalnego. Nawierzchnia
przepuszczalna gwarantuje dłuższy okres jej użytkowania. 


4.1.5. Wyposażenie boiska:


Boisko wyposażone będzie w:


➢
bramki do piłki ręcznej stalowe 3x2m profil 80x80 
z siatkami                      


2 szt. załącznik rys. nr 1


➢
zestawy jednosłupowe do piłki koszykowej na 
boiska zewnętrzne


2 szt. załącznik rys. nr 2


➢ słupki z siatką do piłki siatkowej 1 kpl. załącznik rys. nr 3


➢ słupki z siatką do tenisa 1 kpl. załącznik rys. nr 4


Bramki do piłki ręcznej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 749:2006+Ap1:2013
„Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.”
oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.


Zestawy do koszykówki powinny spełniać wymagania normy PN-EN-1270:2006 - „Sprzęt
boiskowy - sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody
badań” oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.


Słupki  do  siatkówki  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN-1271:2015  -  „Sprzęt
boiskowy - Sprzęt do siatkówki - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody
badań” oraz posiadać Certyfikaty Zgodności z Normami.
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Słupki  do  tenisa  ziemnego  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN-1510:2006  -
„Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody
badań” oraz posiadać Certyfikaty Zgodności z Normami.


4.1.6. Piłkochwyt


Zaprojektowano dwa piłkochwyty ustawione na krótszych bokach boiska za bramkami.
Piłkochwyty o wysokości 6,00m od poziomu terenu i długości 18,00m każdy. Piłkochwyty
wykonane  z  siatki  polipropylenowej, bezwęzłowej  w  kolorze  zielonym, odpornej  na
promieniowanie UV. Siatka wykonana z linki o grubości 5 mm i wielkości oczek 45x45mm.
Siatka zamocowana przy pomocy karabińczyków do linki stalowej  Ø 4 mm  nierdzewnej
w otulinie PCV, mocowanej do słupów na śruby z okiem.  Linka mocująca siatkę rozpięta
na  słupach  stalowych  z  rury   Ø  60/2  mm  od  góry  zabezpieczonych  zaślepkami
plastikowymi  wciskanymi.  Słupy  o  długości  7,00m  osadzone  w  fundamentach
350x350x1200  mm  z  betonu  C  16/20.  Słupy  zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez
malowanie podkładem chlorokauczukowym do elementów stalowych; warstwa zewnętrzna
emalia  chlorokauczukowa,  odporna  na  warunki  atmosferyczne  w kolorze  zielonym.
Rozstaw słupów  zgodnie z rys. nr 9 i wymaganiami producenta piłkochwytu. Stężenie,
poziome  łączenie  słupów dwóch  pierwszych  skrajnych,  z  profili  stalowych  40x20  mm
przymocowanych  do  słupów  na  obejmy  i  linkami  stalowymi  Ø 5mm  nierdzewnymi
zapiętymi po obu stronach zaciskami.
Piłkochwyt wyposażony w mocowania systemowe, śruby rzymskie do naciągu linek, kara-
bińczyki, zaciski, obejmy i śruby oczkowe.


5. Siłownia zewnętrzna


Projekt  obejmuje  swoim  zakresem  zagospodarowanie  części  działki  nr  867/8
z urządzeniem siłowni zewnętrznej. Funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny
teren  rekreacyjny,  wyposażony  w  nowe  urządzenia  treningowe  i  elementy  małej
architektury przeznaczone dla dorosłych i dzieci od lat 14 lub o wzroście minimum 1,4 m.
Projektuje  się  siłownię  zewnętrzną  o  powierzchni  393,12 m2 zlokalizowaną  w obrębie
ogrodzenia  boiska.  Na  terenie  siłowni  wydzielono  sześć  pól  wyposażonych  w  typowe
urządzenia sprawnościowe.
Siłownia posiadać będzie nawierzchnię z trawy naturalnej. W tym celu należy rozebrać
nawierzchnię  wraz  z  podbudową  istniejącego  boiska  asfaltowego.  Teren  po  rozbiórce
uzupełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą. 


5.1. Wyposażenie siłowni zewnętrznej


5.1.1. Urządzenia treningowe


Na terenie siłowni projektuje się umieszczenie 6 typowych urządzeń treningowych:


➢ urządzenie treningowe  typu „Jeździec” 1 szt. załącznik rys. nr 5


➢ urządzenie treningowe  typu „Biegacz” 1 szt. załącznik rys. nr 6


➢ urządzenie treningowe  typu „Orbitrek” 1 szt. załącznik rys. nr 7


➢ urządzenie treningowe  typu „Twister potrójny” 1 szt. załącznik rys. nr 8


➢ urządzenie treningowe  typu „Narciarz podwójny” 1 szt. załącznik rys. nr 9


➢
urządzenie treningowe  typu „Wyciskanie siedząc
pojedyncze”


1 szt. załącznik rys. nr 10
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Urządzenia  dobrano  tak,  aby  spełniały  wymagania  norm  bezpieczeństwa  i  posiadały
stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je kierując się zasadą urozmaicenia i wykorzystania
terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.


Urządzenia powinny być wykonane i zamontowane przez specjalistycznego producenta lub
osoby posiadające zezwolenie producenta na ich montaż. Montaż i kotwienie do podłoża
należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. W celu zachowania jednolitej kolorystyki,
stylu  i  materiałów  z  jakich  wykonane  zostaną  poszczególne  elementy  wyposażenia,
wskazany był by ich zakup u jednego producenta.
Urządzenia  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  poniższymi  normami  i  posiadać  stosowne
certyfikaty: 


➢ PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe
- wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 


➢ PN-EN  1176-1:2009  Wyposażenie  placów  zabaw.  Część  1:  Ogólne  wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.


➢ PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.


➢ PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt  treningowy.  Część 1:  Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.


➢ PN-EN  1090  -  Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i  aluminiowych.  Część  2:
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.


Urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi słowną i obrazkową. Niewielkie naklejki
mogą być naklejone na słupach, które nie ograniczają widoku ćwiczącemu, lecz pozwalają
na kontakt  z  osobą po drugiej  stronie,  dzięki  czemu ćwiczący mogą budować relacje,
jednocześnie dbając o kondycję. Urządzenia siłowni powinny być zamontowane 30 cm pod
ziemią (poziom zero). 


5.1.2. Elementy małej architektury


Na  terenie  siłowni  projektuje  się  umieszczenie  następujących  elementów  małej
architektury:


➢ regulamin siłowni zewnętrznej 1 szt. załącznik rys. nr 11


➢ kosz na odpadki 2 szt. załącznik rys. nr 12


➢ ławki 3 szt. załącznik rys. nr 13


6. Ogrodzenie 


Na  całym  obwodzie  boiska  i  siłowni  zewnętrznej  projektuje  się  ustawienie  typowego
ogrodzenia  panelowego  o  wys.  4100  mm.  Panele  proste  w  systemie  2D,  zgrzewane
z  drutów  Ø 6/5/6 mm  wg  normy  PN-EN10223-7:2003.  Standardowe  oczko  panelu
o wymiarze 200x50 mm. Szerokość paneli 2500 mm. Panele przymocowane do słupów
80x40x3 mm o dł. 5,00m osadzonych w fundamentach min. 500x500x1200 mm z betonu
C  16/20.  Rozstaw  osiowy  słupów  2520  mm.  Góra  słupka  zabezpieczona  wciskaną
nakładką z tworzywa sztucznego.
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W ogrodzeniu na jednym z krótszych boków projektuje się bramę dwuskrzydłową o szer.
2,50m i  wys.  2,50 m z furtką o szer.  1,50m i  wys. 2,50m. Brama i  furtka wykonane
z kształtowników z wypełnieniem panelowym zgrzewanym. Brama wyposażona w zawiasy
regulowane, rygiel dolny i uchwyt pod kłódkę. Furtka wyposażona w zawiasy regulowane,
zamki na klucz i klamki.
Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo na
kolor zielony.
Całość ogrodzenia zamontowana i zafundamentowana zgodnie z wymogami producenta.


7.    Roboty ziemne


W zakres robot ziemnych wchodzi:
-   zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego ,
-   wykonanie koryta z wyrównaniem i zagęszczeniem dna pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni boiska. 
Masy  ziemne  powstałe  w  wyniku  realizacji  niniejszej  inwestycji  zostaną  częściowo
wykorzystane na miejscu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora.


8. Warunki wodno-gruntowe


Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) projektowane boisko zaliczono do  I kat.
geotechnicznej posadowienia obiektów budowlanych- posadowione w prostych warunkach
gruntowych. 
W miejscu projektowanego boiska i siłowni istnieją dobre warunki wodno-gruntowe do ich
posadowienia. Poziom wód gruntowych (poniżej 2m) znajduje się poniżej projektowanych
fundamentów ogrodzenia, piłkochwytów, urządzeń sportowych i nawierzchni boiska.


9.  Ochrona terenu


Teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/628 i podlega
ścisłej  ochronie  konserwatorskiej  na  podstawie  Decyzji  Prezydium  WRN  w  Lublinie,
Wydział Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: KL.IV-7/65/72 z dnia 18
sierpnia  1972r.  Obowiązuje  bezwzględny  priorytet  wymagań  konserwatorskich  we
wszystkich działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych.


10. Obszar oddziaływania obiektu


Przy ustaleniu obszaru oddziaływania brano pod uwagę przepisy:


10.1 Ustawa Prawo Budowlane. (Dz. U. z dn. 08 marca 2016r poz. 290) - obiekt spełnia
wymagania określone art. 5 ust. 1.


10.2 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r poz.
1422) - obiekt spełnia wymagania określone w § 39.


10.3  W związku z  rodzajem obiektu  -   boisko  sportowe i  siłownia  zewnętrzna  -  nie
rozpatrywano przepisów z zakresu przesłaniania sąsiednich działek, emisji zanieczyszczeń
i drgań ponieważ w takich obiektach powyższe zjawiska nie występują.
Stwierdza się, że projektowane boisko wraz z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną  ma
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obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki Inwestora tj. działki nr  867/8
w Krasnymstawie.


11.  Oddziaływania górnicze


Brak jest zapisu o oddziaływaniach górniczych na terenie działki objętej opracowaniem.


12.  Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko


Projektowane  boisko  wraz  z  wyposażeniem  i  siłownią  zewnętrzną  nie  posiada
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników. Nie
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w myśl  § 3 ust.1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r.  w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dn. 18 stycznia
2016r poz. 71) a jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki Inwestora.


13.  Zabezpieczenie p/poż.


Liczba  przebywających  jednorazowo  na  terenie  projektowanej  strefy  rekreacyjnej  nie
przekroczy 50 osób. Zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji z boiska poprzez bramę
i  furtkę.  Drogę  ppoż  stanowi  ul.  Zamkowa.  Materiały,  z  których  zostanie  wykonana
nawierzchnia  boiska  jak  i  siatki  piłkochwytów  są  to  tworzywa  sztuczne  trudnopalne
posiadające atest  trudnopalności.
Na podstawie § 3 ust 1 pkt. 4 Rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U.
z 2015r poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia.


14.  Uwagi końcowe


Wszystkie  roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  zgodnie  z  przepisami,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.


Chełm, 20 grudnia 2016 r                                      


                                                        Projektant: mgr inż. arch.  Wojciech Filip
                                                                         upr. nr 1139/CH/94


                                                        Projektant: inż.  Józef Baran
                                                                         upr. nr 150/Ch/80 
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Egz. nr   


INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


OBIEKT:      OGÓLNODOSTĘPNA STREFA REKREACYJNA
                    przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
               im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie


               Kategoria obiektu budowlanego V - obiekty sportu i rekreacji 


ADRES 
OBIEKTU:


 działka nr 867/8 w obrębie ewid. nr 060601_1.0001 Krasnystaw 
 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1


INWESTOR:  Powiat Krasnostawski
 ul. Sobieskiego 3,  22-300 Krasnystaw


BRANŻA:  budowlana


Projektant: adres: podpis


mgr inż. arch.  Wojciech Filip
 


22-100 Chełm
ul. Wojsławicka 10B/13
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1.  Zakres robót.


Zakres robót obejmuje budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej składającej się
z boiska szkolnego wielofunkcyjnego z wyposażeniem  oraz siłowni zewnętrznej.
    
Kolejność wykonywania robót:


a) zabezpieczenie placu budowy,
b) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
c) wykonanie nawierzchni boiska wraz z ustawieniem obrzeży,
d) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie piłkochwytów i bramek,
e) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie urządzeń treningowych siłowni,
f) roboty wykończeniowe.


2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:


na terenie projektowanego boiska i siłowni brak jest obiektów budowlanych.


3.  Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi:


na  terenie  inwestycji  nie  ma  istniejących  obiektów,  które  mogą  stwarzać
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.


4.   Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
podczas realizacji robót budowlanych:


a) w takcie prowadzenia robót ziemnych koparkami istnieje możliwość uderzenia
pracowników znajdujących się w zasięgu jej pracy ramieniem lub łyżką,
b) niebezpieczne  jest  prowadzenie  robót  budowlanych  przy  wykonywaniu
nawierzchni z poliuretanu, szczególnie w pobliżu pracujących maszyn,
c) mogą wystąpić zagrożenia w trakcie montażu ogrodzenia i piłkochwytów,        
d) mogą wystąpić zagrożenia w trakcie montażu urządzeń treningowych siłowni.


5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:


a) wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych
powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,


b) przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien  każdorazowo  przeprowadzić  ustne  szkolenie  wszystkich
pracowników  związanych  z  tymi  robotami,  kładąc  szczególny  nacisk  na
zachowanie  ostrożności  przy  wykonywaniu  robót  w  pobliżu  urządzeń
i  obiektów  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia.
Przeprowadzenie  szkolenia  należy  udokumentować  wpisem do  dziennika
budowy,  a w książce  szkoleń  fakt  szkolenia  potwierdzić  przez  szkolonych
pracowników.
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
zagrożeniom:


a) specyfika projektowanej inwestycji wymaga sporządzenia przez kierownika
budowy  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  wg  Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z dnia  23  czerwca  2003r.  w sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).


b) należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, 
na budowie powinny znajdować się  środki  techniczne do  powiadamiania
służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),


c) należy zabezpieczyć teren budowy przed wtargnięciem na jej teren osób
postronnych oraz dzieci,


d) należy zabezpieczyć teren budowy szczególnie materiały i sprzęt przed     
złodziejami i wandalami.


Chełm, 20 grudnia 2016 r                                      


                                                        Projektant: mgr inż. arch.  Wojciech Filip
                                                                          upr. 1139/CH/94
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